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1. Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского  района Смоленской области
Приложение № 1

к муниципальному контракту №

от «_18_»_ноября_2013 года

	1.
	Заказчик
	Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	2.
	Исполнитель
	ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»



	3.
	Основание для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

Региональная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы.

	4.
	Местоположение объекта,

площадь территории, население
	Территория Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

площадь территории – 239,94 км2 (23994 га);

численность населения - 1293 чел.

	5.
	Источники финансирования
	Средства местного бюджета, областного бюджета

	6.
	Нормативная и правовая  база для разработки проекта
	Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Земельный кодекс Российской Федерации,  

Водный кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,

областной закон от 25.12.2006 № 155-з 

«О градостроительной деятельности на территории

Смоленской области», 

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,  касающиеся развития территории.

Стратегия социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 26.11.2007 № 418.

Долгосрочные областные и муниципальные целевые программы.

Региональные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», утвержденных постановлением Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207.

Технические регламенты.
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации),

СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

Иные нормативы и правила.

	7.
	Основные цели и задачи работы
	Основные цели:

- на основе: 

анализа существующего состояния социально-экономического развития  поселения, его природно-ресурсного потенциала, уровня развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, состояния окружающей среды; 

исследований территории поселения и выявления ее сильных и слабых сторон  как единой градостроительной системы;

комплексной оценки территории с учетом рационального использования земель и их охраны, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия

разработка концепции пространственной организации территории поселения, обеспечивающей создание необходимых условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для привлечения инвестиций, развития производства, обеспечения устойчивого развития поселения на перспективу 20-25 лет;

-  установление объектов местного значения;

- выявление резервных территорий для развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер,  направленных на устойчивое развитие территории поселения;

- установление градостроительного зонирования территории поселения в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости, создания прозрачного механизма предоставления земельных участков для осуществления  различных видов деятельности, обеспечения оперативного осуществления органами местного самоуправления поселения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, повышение эффективности управления территорией поселения.

Основные задачи:

-разработка концепции пространственной организации территории поселения;

-установление зон перспективного инвестиционного и инновационного развития;

-установление границ населенных пунктов, в том числе вновь образуемых, входящих в состав поселения, составление каталогов координат границ населенных пунктов;

-установление функционального зонирования территории поселения, населенных пунктов, входящих в состав поселения, характеристик и параметров развития функциональных зон;

-определение границ территорий  планируемого размещения объектов местного значения и их зон с особыми условиями использования территории, если установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов;

-градостроительное зонирование территории поселения с установлением границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, составление каталогов координат границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, установление градостроительных регламентов и градостроительных ограничений;

-отображение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных  зон с особыми условиями использования территории в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	8.
	Состав предоставляемых материалов   исполнителем
	По проекту генерального плана:

1.     Основная (утверждаемая) часть проекта, в том числе:

1.1. Графические материалы (в системе координат МСК-67 и СК-63):

карты  масштабов 1:10 000, 1:2 000 – 1:5000, в том числе:

-  карта масштаба 1:2000 – 1:5000 либо крупнее границ населенных пунктов (в том числе вновь образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

- карта зонирования территории Новосельского сельского поселения с отображением административно-территориального устройства поселения,  границ земель различных категорий, в масштабе 1:10 000 и предложений по установлению границ населенных пунктов в масштабе  1:2 000-1:5000;

- карта границ функциональных зон в масштабе 1:2000 -1:5000, либо крупнее населенных пунктов  поселения с отображением параметров планируемого развития таких зон (включая границы зон инженерной и транспортной инфраструктур) и видов их разрешенного использования;

- карты границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или  муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения (с параметрами их строительства) на территории поселения (в масштабах 1:10 000, 1:2 000-1:5000);

- карта (схема) планируемого размещения объектов электроснабжения населения на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения); 

- карта (схема) планируемого размещения объектов тепло-газоснабжения населения на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения);

- карта (схема) планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения  на территории поселения  (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения) в масштабе 1:2000-1:5000;

- карта (схема) планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории  поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства  местного значения) в масштабе 1:2000-1:5000;

- карта (схема) планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства  местного значения) в масштабе 1:10 000;

- карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов в масштабе 1:2000-1:5000.

1.2. Текстовая часть «Положения о территориальном планировании», в том числе:

-цели и задачи территориального планирования; 

-перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения, включая:

     предложения по границам функциональных зон и параметрам их планируемого развития, характеристикам развития  систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения территории поселения, меры по защите вышеуказанной территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры по сохранению объектов культурного наследия местного значения, выделению резервных территорий, выполняющих санитарно-технические и средозащитные функции, предложения по установлению или изменению границ населенных пунктов, предложения по развитию их планировочной структуры, территорий активного экономического развития и мероприятий по обеспечению этих территорий транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, размещению и параметрам строительства объектов капитального строительства  местного  значения, иные предложения.

2.   Материалы  по  обоснованию  проекта  генерального плана, в том числе:

2.1. Графические материалы (карты масштабов 1:10 000,             1:2000-1:5000, в том числе:

- карты современного использования территории Новосельского сельского поселения с отображением границ поселения, границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ функциональных зон, земель различных категорий,  местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения, иной информации об использовании соответствующей территории;

- карта  границ территорий объектов культурного наследия (в масштабах: 1:10 000, 1:2 000-1:5 000);

- карты  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов в масштабах 1:10 000, 1:2 000-1:5 000 либо крупнее;

- карты  границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (в масштабах 1:10 000, 1:2000-1:5000);

-карты (схемы) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики, подготовленные с учетом результатов инженерных изысканий;
- эскизные варианты схемы границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон (включая границы зон инженерной и транспортной инфраструктур);

- иные карты (схемы), обосновывающие проектные предложения.

2.2.   Текстовая часть, в том числе:

На основе исследований территории, концепции  пространственной организации территории:

-  перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории поселения;

- сведения о планируемых к размещению на территории поселения в соответствии с документами территориального планирования объектах федерального, регионального и местного значения и их характеристиках; 

- перечень основных факторов риска, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обоснование предложений по изменению границ населенных пунктов с указанием сведений о видах использования включаемых в территории населенных пунктов земельных участков, их формах собственности, категории и площади;

- Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.



	9.
	Порядок выполнения  работы 
	Разработка проекта генерального плана территории  поселения   выполняются поэтапно:

Подготовительный этап. 

1.Сбор и анализ исходной информации.

    Сбор и изучение данных о географических, социальных и экономических условиях развития территории, историко-культурной ценности территории, о природно-ресурсном потенциале, экологической ситуации, транспортной и инженерной инфраструктурах, иных данных о территории.

Анализ современного использования территории поселения, выявление противоречий и проблем ее комплексного развития, существующих и прогнозируемых ограничений на ее использование, анализ существующих областных и муниципальных долгосрочных целевых программ и стратегий развития территории.

    Анализ существующего землепользования.

    Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации и программ социально-экономического развития поселения.

- выявление резервных территорий для развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер,  направленных на устойчивое развитие территории поселения;

    Сбор исходной информации осуществляет Исполнитель совместно с Заказчиком. Заказчик оказывает помощь в сборе исходных данных по перечню, предоставляемому Исполнителем.

     Срок подготовки и передачи перечня Заказчику – 3 дня с даты подписания Договора. 

2. Подготовка цифровой картографической основы для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  в масштабе 1:10 000 и в части населенных пунктов 1:2 000.

В качестве исходного картографического материала используются государственные топографические материалы масштабов 1:10 000 и 1: 2 000. 

Цифровая картографическая основа должна соответствовать современному состоянию местности.

Картографические материалы масштаба 1:10000   на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет предоставляет Заказчик. 

1 этап.   Обобщение исходных данных. Анализ современного состояния территории. Комплексная оценка территории, выявление противоречий и проблем ее комплексного развития. 

Установление ограничений на использование территории.  Разработка вариантов, их оценка и установление оптимальной концепции пространственной организации территории с выделением зон перспективного экономического инвестиционного  и инновационного развития.

Подготовка предложений по развитию населенных пунктов, а также изменению их границ, расчет и обоснование предлагаемых решений, выбор оптимального варианта.. Подготовка предложений (эскизных вариантов) по функциональному зонированию территорий населенных пунктов и территорий, расположенных за границами населенных пунктов. Определение зон с особыми условиями развития территории. Выбор оптимального варианта градостроительного зонирования территории поселения. 
2 этап.  Разработка предложений по определению границ территорий для размещения планируемых объектов  местного значения. Установление зон с особыми условиями использования территории, если наличие таких зон необходимо в связи с размещением планируемых объектов местного значения, с учетом экономического развития поселения, развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилого фонда, охраны природы и природопользования, охраны объектов культурного наследия,  защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Согласование проектных предложений с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, с Главным управлением МЧС России по Смоленской области.

Подготовка текстовых и графических материалов по обоснованию проектных предложений (графические материалы в масштабе 1:10000 на территорию всего поселения, 1:2000-1:5000 на территории населенных пунктов). 

3 этап.  Подготовка  утверждаемой части отчетной документации: Положений    о    территориальном планировании и графических материалов. 

Определение этапов реализации проекта, перечня мероприятий по каждому этапу с последовательностью их выполнения и ожидаемых результатов.

Подготовка электронной версии генерального плана с описанием структуры, приложением справочников и классификаторов.

4 этап.  Подготовка  демонстрационных  материалов  для проведения публичных  слушаний и участие в проведении публичных слушаний.

Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний.

Участие в согласовании проекта, осуществляемого в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской  Федерации. 

Внесение изменений в проект по результатам согласований уполномоченных органов.

	10
	Требования к предоставляемой документации
	1. Отчетная документация должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, пунктов 11, 13 постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости», Федерального закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и научной политике», приказу Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012  № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», областного закона от 25 декабря 2006 года № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», постановлению Администрации Смоленской области от 18.05.2007 № 188 «Об утверждении положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области», местным нормативам градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональным нормативам градостроительного проектирования, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207 «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», законам и иным нормативным актам Смоленской области, муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а также  требованиям технических регламентов и требованиям нормативно-технических документов в сфере градостроительной деятельности. СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», а также  требованиям технических регламентов и требованиям нормативно-технических документов в сфере градостроительной деятельности и требований к выполнению научно-исследовательских работ.

2.  Электронная версия проекта генерального плана должна быть выполнена в программе MapInfo Professional.

Электронная версия проекта должна соответствовать требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

	11
	Исходные данные


	Исходные данные подготавливаются Исполнителем. 

Картографические материалы на бумажной основе в масштабе 1:10000 на территорию поселения и в масштабе 1:2000 на  населенные пункты Новосельского сельского поселения в виде ортофотопланов или растровых материалов прошлых лет предоставляет Заказчик в течение 7 дней с момента заключения  Договора.

	12
	Формы предоставления документации
	В соответствии с заключенным Договором, по результатам полностью завершенных работ отчетная документация должна быть представлена в виде:

текстовые материалы должны быть представлены в виде отдельных томов с таблицами и иллюстрациями:

-на бумажной основе – в 4 экз.

-в электронном виде – в 1 экз.

графические материалы должны быть представлены:

-на бумажной основе – в 4 экз.

-в электронном виде – в 1 экз.

Оформление отчетной документации должно отвечать требованиям приказа Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19, 

ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 15.101-98

 Картографические материалы должны быть подготовлены для интеграции в ИСОГД муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.


2. Населенные пункты Новосельского сельского поселения

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

           -    деревня Абалонье;

      -    деревня Абраменки;

· деревня Агапоново;

· деревня Анастасьино;

· деревня Афоньки;

· деревня Бабни; 

· деревня Банный Остров;

· деревня Белодедово;

· деревня Большая Дубровка;

· деревня Большое Загорье;

· деревня Бор;

· деревня Борисовка;

· деревня Борисовщина;

· деревня  Верховье;

· деревня Гряда;

· деревня Дебрицы;

· деревня Жорновка;

· деревня Заозерье;

· деревня Каменка;

· деревня Кислые;

· деревня Малая Дубровка;

· деревня Мамленки;

· деревня Молодая;

· деревня Новосельский;

· деревня Остье;

      -    деревня Петрово.

· деревня Пындино;

· деревня Тепенино;

· деревня  Усовщина;

· деревня  Хлусы;

· деревня  Щеголево;

· деревня  Язвище;

3. Объекты культурного наследия Новосельского сельского поселения 

	С П И С О К

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

расположенных на территории Смоленского района Смоленской области

Регионального и Федерального значения


	№
	Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры
	Местонахождение памятника истории и культуры
	№ нормативных документов
	Категория охраны
	Типология

	АРХЕОЛОГИЯ

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	курганная группа (23 насыпи)
	сев. и сев. зап. окраина д.Кислая, на обоих берегах р.Жареспея
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	Археология

	2.
	селище


	сев. и сев. зап. окраина д.Кислая, на обоих берегах р.Жареспея
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	Археология

	3.
	Селище,

нач. н.э.
	1 км вост. 

д. Петрово, 0,2 км 

юго-зап. городища, на обоих берегах безымянного ручья
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	Археология

	ИСТОРИЯ

	4.
	Место, где был создан партизанский отряд им. Железнека, в котором сражался Герой Советского Союза Куриленко Владимир Тимофеевич, 1942г. 
	Смоленская область. Смоленский район,

д. Жерновка
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	История

	5.
	Братская могила 23 советских воинов, казненных фашистскими захватчиками
	Смоленская область. Смоленский район,

д. Жерновка
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	История

	6.
	Братская могила 385 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками
	Смоленская область, Смоленский район, д. Анастасьино
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	История

	7.
	Место, где был сформирован Смоленский городской партизанский отряд «Яна» под командованием И.П. Мозина
	Смоленская область, Смоленский район, 

д. Холм
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	История

	8.
	Братская могила 157 мирных жителей и партизан, расстрелянных фашистами
	Смоленская область, Смоленский район, д. Гряда
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	История

	9.
	Родина Героя Советского Союза Игната Павловича Павлюченкова, погибшего в октябре 1943 г.
	Смоленская область, Смоленский район,

д. Кислые (д.Кислая)
	Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358
	Региональная
	История


4. Транспорт Смоленского района Смоленской области
Перечень федеральных автодорог и их характеристика.

	№ п/п
	Наименование автодороги
	Протя​женность км
	Техни​ческая катего​рия
	Покры​тие
	Ширина проез. части
м
	Техничес кое состояние
	Интен сивнос движе​ния авт/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Москва-Минск (М-1) с км 370+845 по км 423+900
	53,055
	1-6
	а/б
	16,5
	хор
	10 826

	2.
	Подъезд к г.Смоленску
	7,608
	1-а
	а/б
	17,0
	хор
	-

	3.
	Брянск-Смоленск-граница республики Беларусь (А-141) С км 340+540 по км 360+000 С км 387+398 по км 406+853 С км 340+540 по км 358+950 С км 358+950 по км 365+344 С км 373+400 по км 406+853
	38,915
	1-а 1-6 II
	а/б
	18,0 15 9
	удов
	8 957

	
	С км 360 по км 365+344 с км 373+400 по км 387+398 а/д проходит в черте города
	5,344 13,998
	
	
	
	
	

	4.
	Северо-Восточный обход г.Смоленска С км 0 по 3+500; С км 12+500по км 33+500
	24,5
	II
	а/б
	9.0
	удов
	1020

	5.
	Юго-Западный обход г.Смоленска
	23,4
	II
	а/б
	9,0
	удов
	-

	
	Итого:
	166.6
	
	
	
	
	


Перечень региональных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ"

	№    п/п
	Наименование автомобильных дорог, стоящих на балансе ДРСУ
	
	Техническая категория
	Тип покрытия
	Ширина проезжей части (м)
	Техничес​кое состоя​ние
	Интенсив-сив​ность движе-ния (ед/сут-ки)

	
	
	Протя-жен-ность, км
	III
	IV
	V
	ц/б
	а/б
	гравий
	грунт
	проезжей части 


	состояние
	ность движения (ед/сутки)



	1
	
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Подъезд к г. Смоленск II категории
	5,70
	5,70
	
	
	
	5,70
	
	
	10,5;11; 13,5; 7,5
	Удовлет.
	19859

	2
	Ольша - Велиж - Невель (кон.пункт-граница с Демидовским районом)
	39,48
	39,48
	
	
	
	39,48
	
	
	7
	км 31-39-неуд
	5104

	3
	Смоленск – Вязьма - Зубцов (кон. пункт-граница с Кардымовским районом)
	6,00
	6,00
	
	
	
	6,00
	
	
	7
	Удовлет.
	4419

	4
	Смоленск – Красный – Гусино (кон. пункт-граница с Краснинским районом)
	22,90
	22,90
	
	
	
	22,90
	
	
	7
	км 18+ 800-21+550-неуд
	10375

	5
	Гнедово-Ольша (конечный пункт-на оси автодороги "Беларусь")
	7,61
	7,61
	
	
	
	7,61
	
	
	7
	с км 1+700 по км 7+600-неуд
	3463

	6
	Смоленск-Русилово - Упокой-Монастырщина (кон.пункт-граница с Монастырщинским районом)
	32,20
	3,90
	28,30
	
	
	32,20
	
	
	7
	км 17-25 неудовл.
	11886

	
	Итого:
	113,89
	85,6
	28,30
	0,00
	0,00
	113,89
	0,00
	0,00
	
	
	

	Перечень межмуниципальных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ"



	7
	Талашкино-Упокой
	22,60
	
	22,60
	
	
	15,00
	7,60
	
	6
	Удовлет
	1380

	8
	Стабна -Мазальцево
	23,48
	
	23,48
	
	
	23,48
	
	
	6
	км0-км10-неудовл.
	829

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9
	«Ольша-Велиж»- Гор Аполье
	30,80
	
	28,80
	2,00
	
	30,80
	
	
	6; 4,5
	Удовлет.
	285

	10
	«Олыиа-Велиж»- Лоино-Черняны
	16,60
	
	16,60
	
	
	16,60
	
	
	7
	Удовлет.
	316

	11
	Подъезд к д. Каспля
	0,70
	
	0,70
	
	
	0,70
	
	
	6
	Удовлет.
	414

	12
	Смоленск - Жуково - Самолюбово
	18,11
	
	18,11
	
	
	18,11
	
	
	6
	Удовлет.
	927

	13
	Подъезд к д. Чекулино
	9,40
	
	9,40
	
	
	9,40
	
	
	6
	Удовлет.
	773

	15
	Миловидово - Рай
	6,00
	
	6,00
	
	
	6,00
	
	
	6
	с км 0+250 по км 1+880
	2514

	16
	Смоленск - Миловидово- Дрюцк
	9,00
	3,60
	5,40
	
	
	9,00
	
	
	7;6
	Удовлет.
	9142

	17
	Подъезд к площади им. Гагарина
	3,90
	
	3,90
	
	
	3,90
	
	
	7
	Удовлет.
	738

	18
	Подъезд к д. Моготово
	1,00
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	6
	Удовлет.
	

	19
	"Брянск-Смоленск"- Бубново - Высокое
	13,70
	
	9,26
	4,44
	
	6,56
	7,14
	
	6;4.5
	с км 5+755 по км 9+260-неудов
	368

	20
	"Брянск-Смоленск" -Кощино- Лучинка
	6,63
	
	4,40
	2,23
	
	3,50
	3,13
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	21
	Подъезд к Теремку
	1,00
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	6
	Удовлет.
	

	22
	Колодня - Соколья гора
	3,80
	
	3,80
	
	
	3,80
	
	
	6
	Удовлет.
	

	23
	Подъезд к д. Лосня
	3,50
	3,50
	
	
	
	3,50
	
	
	7
	Удовлет.
	1848

	24
	"Брянск-Смоленск" - Богородицкое -Высокое
	7,64
	
	7,64
	
	
	3,75
	3,90
	
	6
	с км 0+700 по км 6+800-неуд.
	

	25
	Подъезд к д. Рогачево
	3,80
	
	3,80
	
	
	3,80
	
	
	7
	Удовлет.
	

	26
	Подъезд к д. Талашкино
	1,00
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	6
	Удовлет.
	

	27
	Черняны - Ходыки -Лоино
	15,40
	
	6,90
	8,50
	
	15,40
	
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	28
	«Ольша-Велиж» -Замошье
	18,10
	
	18,10
	
	
	18,10
	
	
	6
	Удовлет.
	998

	29
	М1 "Беларусь"- Быльники - Корохоткино
	4,00
	
	4,00
	
	
	4,00
	
	
	6
	Удовлет.
	

	30
	Новосельское-Каспля
	1,70
	
	1,70
	
	
	1,70
	
	
	6
	с км 0+700 по км 1+700-неуд
	

	31
	Анастасино- Дивасы
	4,13
	
	3,13
	1,00
	
	4,13
	
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	32
	Замошье - Зарубинка -Костричино
	10,90
	
	5,90
	5,00
	
	7,67
	3,23
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	33
	Моготово - Лаптево-Заболотье
	15,27
	
	15,27
	
	
	11,58
	3,69
	
	6
	Удовлет.
	

	34
	Подъезд к д.Залоинка
	5,86
	
	
	5,86
	
	
	5,86
	
	4,5
	Удовлет.
	

	
	Итого:        
	258,02
	7,10
	221,89
	29,03
	0,00
	223,48
	34,55
	0,00
	
	
	

	Перечень местных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ"



	35
	«Ольша-Велиж»-Мамошки-Исаково
	5,00
	
	4,00
	1,00
	
	
	5,00
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	36
	«Ольша-Велиж»-Бабны
	0,50
	
	
	0,50
	
	0,50
	
	
	4,5
	Удовлет.
	

	37
	"Смоленск-Красный" - Кореневщина
	1,00
	
	1,00
	
	
	
	1,00
	
	6
	Удовлет.
	

	38
	«Ольша-Велиж» - Белодедово-Кислые-Хлусы
	21,74
	
	16,24
	5,50
	
	
	21,74
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	39
	«Ольша-Велиж» - Кузино
	1,80
	
	
	1,80
	
	
	1,80
	
	4,5
	Удовлет.
	

	40
	Каспля- Прудники
	3,00
	
	
	3,00
	
	
	3,00
	
	4,5
	Удовлет.
	

	41
	Каспля- Жарь-Рытино-Кузино
	10,37
	
	
	10,37
	
	0,70
	9,67
	
	4,5
	Удовлет.
	

	42
	Хохлово-Новоселье
	9,26
	
	8,00
	1,26
	
	9,26
	
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	43
	Богородицкое- Туринщина
	2,10
	
	2,10
	
	
	2,10
	
	
	6
	Удовлет.
	

	44
	Жуково- Пениснарь
	3,20
	
	
	3,20
	
	
	3,20
	
	4,5
	Удовлет.
	

	45
	Стабна- Зыколино
	3,20
	
	3,20
	
	
	3,20
	
	
	6
	Неудовл.
	

	46
	Мазальцево-Лаврово
	4,06
	
	
	4,06
	
	
	4,06
	
	4,5
	Удовлет.
	

	47
	Санники- Хламово
	5,43
	
	
	5,43
	
	
	5,43
	
	4,5
	Удовлет.
	

	48
	Сыр-Липки-Избичное
	9,45
	
	9,45
	
	
	5,83
	3,62
	
	6
	Удовлет.
	

	49
	"Брянск-Смоленск"- Стрельники (кон. пункт-в начале карьера Стрельники)
	3,00
	
	3,00
	
	
	3,00
	
	
	6
	Удовлет.
	

	50
	Подъезд к Лосня- Борешино
	4,83
	
	4,83
	
	
	4,83
	
	
	6
	Удовлет.
	

	51
	Кощино-Гевино-Раково
	5,00
	
	2,65
	2,35
	
	2,65
	2,35
	
	6;4,5
	Неудовл.
	

	52
	Магалинщина -Исаково
	4,50
	
	4,50
	
	
	4,50
	
	
	6
	Удовлет.
	

	53
	Подъезд к Митино
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	4,5
	Удовлет.
	

	54
	Подъезд к Мокрятчино
	1,40
	
	
	1,40
	
	
	1,40
	
	4,5
	Удовлет.
	

	55
	Ольша -Велиж -Дубровка
	2,44
	
	
	2,44
	
	
	2,44
	
	4,5
	Удовлет.
	

	56
	Катынь - Рожаново-Зебревицы-В. Холм
	22,60
	
	22,60
	
	
	18,90
	3,70
	
	6
	с км 1+500 по км 5+200-неуд.
	

	57
	Катынь- Загусенье -Коробино
	14,93
	
	5,87
	9,06
	
	2,26
	12,67
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	58
	Синьково-Суходол
	3,50
	
	3,50
	
	
	2,00
	1,50
	
	6
	Удовлет.
	

	59
	Верховье- Ковалевицы- Агапоново
	9,87
	
	9,87
	
	
	
	9,87
	
	6
	Удовлет.
	

	60
	М-1 "Беларусь"-Куприно-Нивищи
	10,40
	
	5,40
	5,00
	
	
	10,40
	
	5;4,5
	Удовлет.
	

	61
	Бубново- Тычинино- Гущино
	3,00
	
	3,00
	
	
	1,70
	1,30
	
	6
	Удовлет.
	

	62
	Бубново-Новодоманичи
	3,70
	
	3,00
	0,70
	
	0,66
	3,04
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	63
	Подъезд к д. Борщевщина
	1,90
	
	
	1,90
	
	
	1,90
	
	4,5
	Удовлет.
	

	64
	Подъезд к д. Полячки
	2,69
	
	2,69
	
	
	2,69
	
	
	
	Удовлет.
	

	65
	Подъезд к д. Ковши
	1,40
	
	0,40
	1,00
	
	1,40
	
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	66
	«Ольша-Велиж» -Лосени-Шилы
	7,20
	
	0,72
	6,48
	
	0,72
	6,48
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	67
	Русилово - Сушковщина
	2,40
	
	
	2,40
	
	
	2,40
	
	4,5
	Удовлет.
	

	68
	"Колодня-Соколья Гора"-Ясная Поляна
	1,61
	
	
	1,61
	
	1,61
	
	
	4,5
	Удовлет.
	

	69
	Подъезд к д. Рязаново
	0,52
	
	
	0,52
	
	
	0,52
	
	4,5
	Удовлет.
	

	70
	"Аполье-Гор-Аполье"- Донец-граница Демидовского района
	14,27
	
	14,27
	
	
	0,04
	14,23
	
	6
	Удовлет.
	

	71
	Подъезд к Воинской части
	2,30
	2,30
	
	
	
	2,30
	
	
	7
	Удовлет.
	

	72
	Мазальцево- Н.Деревня
	8,30
	
	8,30
	
	
	8,30
	
	
	6
	Удовлет.
	

	73
	Лубня -Кушлянщина -Русилово
	12,14
	
	6,14
	6,00
	
	6,15
	5,99
	
	6;4,5
	Удовлет.
	

	74
	Волоковая - Стриги -Заборье
	7,75
	
	4,00
	3,75
	
	3,53
	4,22
	
	
	Удовлет.
	

	
	Итого:
	232,76
	2,30
	148,73
	81,73
	0,00
	88,83
	143,92
	0,00
	
	
	

	
	Всего
	604,67
	95,0
	398,92
	110,76
	0,00
	426,20
	178,47
	0,00
	
	
	


Перечень местных бесхозяйных автодорог и их характеристика.

	№ п/п
	Наименование автодороги
	Протя​женность км
	Техни​ческая катего​рия
	Покры​тие
	Ширина проез. части
м
	Техничес- кое состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Волоковая-Гаврики-Гончары
	6,0
	4
	а/б
	6
	удов

	2.
	Гончары-Зыки
	1,6
	5
	ПГС
	4
	удов

	3.
	Подъезд к д. Горбуны
	1,4
	4
	а/б
	6
	неуд

	4.
	Замощье-Андроново-Гранки
	4,0
	4
	а/б
	6
	неуд

	5.
	«Волоковая-Зарубенки»-Орловка
	1,3
	5
	ПГС
	3,5
	неуд

	6.
	Донец - Кисели
	3,2
	4
	ПГС
	8
	неуд

	7.
	«Аполье-Донец» -Симоновка
	0,6
	-
	грав
	5,5
	удов

	8.
	Аполье-Желуды
	4,8
	5
	ПГС
	4,0
	неуд

	9.
	Сыр-липки - Спас-Липки
	6,8 1,3
	4 4
	а/б ПГС
	6 6
	неуд неуд

	10.
	Ст. Батеки-Нивищи
	2,3
	5
	ПГС
	6
	неуд

	11.
	«А-141» -ж/д переезд 430 км
	1,1
	4
	а/б
	6
	удов

	12.
	Подъезд к д.Новое Куприно
	0,6
	5
	ПГС
	8
	удов

	13.
	Нивищи-Ракитня-1 -гр.г. Смоленска
	2,0
	5
	ПГС
	8
	удов

	14.
	«М-1 »-Слобода-Холм
	2,8
	5
	ПГС
	4
	неуд

	15.
	«М-1»-Ольша
	1,0
	4
	а/б
	6
	удов

	16.
	«Гнездово-Ольша»-Соколово
	2,3
	4
	ПГС
	6
	удов

	17.
	Подъезд к д. Шеломец
	1,2
	-
	ПГС
	3,5
	неуд

	18.
	Олыпа-Нижняя Дубровка-Шестаки
	4,6
	-
	ПГС
	6,0
	удов

	19.
	Шеломец-а/д «Ольша-Н. Дубровка-Шестаки»
	0,5
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	20.
	«М-1 »-Скрипорово
	2,0
	-
	ПГС
	5
	неуд

	21.
	«М-1 »-Очетово-Близнаки
	3,5
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	22.
	Подъезд к д. Дивасы
	0,3
	4
	а/б
	6
	удов

	23.
	«Анастасино-Дивасы» -Купники
	1Д
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	24.
	Кузино-Шалуди-Тетерьки
	2,0
	-
	ПГС
	3,5
	неуд

	25.
	Каспля-Рытино
	3,4
	4
	ПГС
	6
	удов

	26.
	«Ольша-Велиж»-Шелатони
	4,2
	-
	ПГС
	3,5
	неуд

	27.
	«Ольша-Велиж»-Алфимово
	1,8

0,9
	4
	а/б ПГС
	6

3
	неуд неуд

	28.
	«Ольша-Велиж»-Семеново
	2,8
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	29.
	Катынь-Авторемзавод
	1,6
	4
	а/б
	6
	удов

	30
	«А-141 »-ст. Катынь
	0,8
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	31.
	Подъезд к д. Вонлярово
	0,6
	-
	а/б
	4-5
	удов

	32.
	«Катынь-Рожаново-Высокий Холм» - Красная Горка
	2.0 0,3
	-
	а/б ПГС
	5,5 5,5
	Удов удов

	33.
	«А-141 »-Козьи Горы
	1,7
	-
	а/б
	3,5
	удов

	34.
	Высокий Холм-Гусино
	3,2
	5
	ПГС
	4,5
	удов


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	35.
	«Смоленск-Вязьма»-Н.Гедеоновка-Гедеоновка
	0,9 1,8
	5
	а/б
ПГС
	4

4,5
	неуд неуд

	36.
	Магалинщина - Подъезд к г. Смоленску
	2,6
	4
	а/б
	6
	неуд

	37.
	«Магалинщина-Исаково» -Магалинщина
	0,4
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	38.
	Подъезд к д.Валутино
	1,0
	4
	а/б
	6
	удов

	39.
	Подъезд к д.Плембаза
	0,5
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	40.
	Подъезд к д.Никольское
	1,0
	4
	а/б
	6
	удов

	41.
	Кощино-Горяны-Немчино
	2,5 2,6
	4

5
	а/б ПГС
	6

4,5
	неуд неуд

	42.
	а/д «Кощино-Горяны-Немчино»-а/д «Кощино-Гевино-Раково»
	0,7
	4
	а/б
	6
	удов

	43.
	Гевино-пов.в д.Бобыри-пруд у д.Муханино
	5,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	44.
	Лучинка-Починковский р-н
	2,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	45.
	Талашкино-Муравщина
	2,35 3,95
	5 4
	ПГС
а/б
	4,5 6
	удов
неуд

	46.
	« А-141 -Богородицкое»-Алтуховка
	1,5
	4
	а/б
	6
	неуд

	47.
	«А-141 -Горяны-Мосолова Гора-Селифоново
	4,7
	4
	ПГС
	6
	3.4 км удов, с км 3+400 -неуд

	48.
	«Подъезд к д. Рогачево»-Н.Синявино
	0,7
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	49.
	«Подъезд к д. Рогачево»-Рогачево
	1,0
	4
	а/б
	6
	удов

	50.
	«С-В обход г. Смоленска»-ст.Соколья Гора- Ясная Поляна»
	2,4
	4
	ПГС
	6
	неуд

	51.
	Мамошки-Денисово-Марышки
	5,0
	-
	ПГС
	3,5-4
	неуд

	52.
	«Мамошки-Денисово-Марышки»-Пунище
	2,5
	-
	ПГС
	3,5-4
	неуд

	53.
	«Ольша-Велиж»-Стежки
	2,0
	-
	ПГС
	3,5-4
	неуд

	54.
	«Ольша-Велиж»-Лосени
	2,0
	4
	а/6
	6
	удов

	55.
	Кочаны-Слобода
	1,6
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	56.
	Черняны-Борок
	0,7 0,5
	5 5
	а/б ПГС
	4,5

4,5
	удов удов

	57.
	Подъезд к д.Котухово
	1,0
	-
	а/б
	6
	удов

	58.
	Подъезд к д.Ходыки
	0,3
	-
	а/б
	6
	удов

	59.
	Подъезд к д.Новая Слобода
	1,5
	-
	а/б
	6
	удов

	60.
	Малые Черкассы-Буда
	2,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	61.
	Подъезд к д.Ясеннная
	0,3
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	62.
	«Смоленск-Красный»-Боровая-2
	0,7
	-
	ПГС
	6
	удов

	63.
	Подъезд к д.Михновка (к кладбищу и д.Хлевищино»
	0,3
	-
	а/б
	6
	удов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	64.
	«Ю-3 обход г.Смоленска»-Дроветчино
	1,7
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	65.
	«Ю-3 обход Г.Смоленска»-Буценино
	0,3
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	66.
	Подъезд к д.Деменщина
	0,6
	-
	ПГС
	6
	удов

	67.
	Подъезд к д.Демидовка
	0,1
	5
	а/б
	6
	неуд

	68.
	Чекулино-Уфинья
	1,5
	4
	ПГС
	6
	неуд

	69.
	«Подъезд к д.Чекулино»-Слизнево-Луговцы
	0,5
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	70.
	Объезд д.Чекулино
	1,0
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	71.
	Ю-3 обход г.Смоленска»-Алексино-Александровка
	3,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	72.
	Кольцевая в д.Агапоново
	1,9
	-
	а/б
	3
	удов

	73.
	«Ольша-Велиж»-Малая Дубровка-Б. Загорье-Гряда
	6,5
	5
	ПГС
	4,5
	1.0 км уд с км 1+0 неуд

	74.
	Верховье-Дебрицы
	1,3
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	75.
	а/д «Ольша-Велиж» - а/д Верховье-Ковальцы-Агапоново»
	2,8
	4
	а/б
	6
	1 км-удов 1,8км-
неуд

	76.
	«Ольша-Велиж»-Афоньки
	1,4
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	77.
	«Подъезд к г. Смоленску» -Рясино
	1,0

0,6
	5
	а/б
	6

4,5
	неуд неуд

	78.
	«Смоленск-Русилово-Упокой»-Юрошки
	0,7

2,7
	4 4
	а/б ПГС
	6 6
	удов неуд

	79.
	«Смоленск-Русилово-Упокой»-Глухово
	2,3
	4
	ПГС
	6
	удов

	80.
	«Смоленек-Русилово-Упокой»-Большое Червоное
	0,7
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	81.
	«Смоленек-Русилово-Упокой»-Демидово
	5,2
	4
	ПГС
	6
	неуд

	82.
	Русилово-Бублеевщина
	2,2
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	83.
	Русилово-Басино
	4,0
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	84.
	«С-В обход г.Смоленска»-Ковалевка-Цыбульники
	0,4

2,2
	4

5
	а/б ПГС
	6

4,5
	неуд
удов

	85.
	«А-141 »-Цыбульники-Сож
	4,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	86.
	Цыбульники-Томашевка-Нагать
	0,1

0,7
	5
	а/б ПГС
	3,5 4,5
	удов
удов

	87.
	Гущино-Уколово-Боровики
	2,8
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	88.
	Боровики-Верхние Доманичи-Нижние Доманичи
	3,4
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	89.
	«Бубново-Высокое» ст.Тычинино
	1,1
	5
	ПГС
	4,5
	удов

	90.
	«А-141 -Бубново»-ст.Тычинино
	1,0
	-
	а/б
	6
	неуд

	91.
	Нагать-новое кладбище
	0,2 1,4
	5
	а/б ПГС
	  6

4,5
	неуд неуд

	92
	«А-141-С-В обход г. Смоленска»-Корюзино
	1,1 0,9
	4

-
	ПГС
а/б
	6 6
	удов удов


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	93.
	«Жуково-Самолюбово»-Навоселки
	6,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	94.
	Подъезд к д Дуброво
	1,1
	5
	а/б
	4,5
	удов

	95.
	«Смоленск-Жуково-Самолюбово»-Лентьево
	1,2
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	96.
	«Смоленск-Стабна-Фефелово»-3амощье-Семиречье
	4,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	97.
	Семиречье-«М-1»
	0,4
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	98.
	Новая Деревня-Ольховики
	5,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	99.
	Зыкалино-Новая Деревня
	6,8
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	100.
	Стабна-Жуково
	1Д
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	101.
	Подъезд к д.Светицы
	0,6
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	102.
	Подъезд к д.Исаково
	2,0
	-
	а/б
	6
	неуд

	103.
	Подъезд к д.Сметанино
	0,4
	4
	а/б
	6
	удов

	104.
	Подъезд к производственной зоне д.Сметанино
	0,4
	3
	ПГС
	7
	удов

	105.
	«Талашкино-Монастырщина»-Копанка
	2,6
	-
	а\б
	5
	удов

	106.
	«Талашкино-Монастырщина»- Моготово
	1,0
	-
	а/б
	6
	удов

	107.
	«Талашкино-Монастырщина»-Муханино
	1,4
	-
	а/б
	6
	удов

	108.
	«Талашкино-Монастырщина»- Сож
	5,8
	4
	ПГС
	6
	удов

	109.
	«Талашкино-Монастырщина»-Сумароково
	1,0
	4
	ПГС
	6
	удов

	110.
	Бобыри-Гевино (выезд до д.Гевино)
	3,5
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	111.
	Бобыри-Гевино (выезд за д.Гевино)
	2,5
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	112.
	«Лубня-Кушлянщина-Русилово»-Гмыри
	4,0
	5
	ПГС
	4,5
	неуд

	113.
	Хохлово-Марьино
	2,0
	5
	а/б
	4,5
	неуд

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	253,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ведомственные автодороги
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подъезд к нефтебазе
	1,4
	4
	а/б
	6
	хор



4.1. Долгосрочная областная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего в Смоленской области на 2013-2015 годы»
(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 22.11.2012 N 897)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование  │долгосрочная       областная       целевая       программа│

│Программы     │"Совершенствование и  развитие  сети  автомобильных  дорог│

│              │общего пользования в Смоленской области" на  2013  -  2015│

│              │годы                                                      │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание  для│Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных│

│разработки    │дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и│

│Программы     │о внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты│

│              │Российской Федерации"                                     │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик      │Департамент   Смоленской   области   по    промышленности,│

│Программы     │транспорту и дорожному хозяйству                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик   │Департамент   Смоленской   области   по    промышленности,│

│Программы     │транспорту и дорожному хозяйству                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и  задачи│целью   Программы   является   развитие   и    обеспечение│

│Программы     │устойчивого  функционирования  сети  автомобильных   дорог│

│              │общего  пользования  регионального,  межмуниципального   и│

│              │местного значения, соответствующих нормативным требованиям│

│              │к транспортно-эксплуатационным показателям.               │

│              │Задачами Программы являются:                              │

│              │-  проведение  работ  по  проектированию  и  строительству│

│              │(реконструкции)  автомобильных  дорог  общего  пользования│

│              │регионального  и  межмуниципального  значения  и  дорожных│

│              │сооружений, являющихся их технологической частью;         │

│              │- проведение  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту│

│              │автомобильных дорог  общего  пользования  регионального  и│

│              │межмуниципального   значения   и   дорожных    сооружений,│

│              │являющихся их технологической частью;                     │

│              │-  проведение  работ  по  содержанию  автомобильных  дорог│

│              │общего  пользования  регионального   и   межмуниципального│

│              │значения   и   дорожных    сооружений,    являющихся    их│

│              │технологической частью;                                   │

│              │-  совершенствование  управления  дорожным  хозяйством   и│

│              │безопасности дорожного движения;                          │

│              │- проведение  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту│

│              │автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;│

│              │- проведение  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту│

│              │дворовых территорий многоквартирных  домов  и  проездов  к│

│              │ним;                                                      │

│              │-  проведение  работ  по   проектированию,   строительству│

│              │(реконструкции)  автомобильных  дорог  общего  пользования│

│              │местного значения до сельских населенных пунктов, лишенных│

│              │круглогодичной связи с сетью  автомобильных  дорог  общего│

│              │пользования,   для   приведения   их   в   соответствующее│

│              │нормативное    требование    транспортно-эксплуатационного│

│              │состояния                                                 │

│(в  ред.  постановления  Администрации  Смоленской  области от 22.11.2012│

│N 897)                                                                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Целевые       │- увеличение  к  2015  году  протяженности  построенных  и│

│показатели    │реконструируемых автомобильных  дорог  общего  пользования│

│Программы     │регионального и межмуниципального значения на 17,6 км;    │

│              │- увеличение протяженности отремонтированных автомобильных│

│              │дорог общего пользования регионального и межмуниципального│

│              │значения к 2015 году на 330 км;                           │

│              │- увеличение протяженности отремонтированных автомобильных│

│              │дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году на│

│              │93 км;                                                    │

│              │- увеличение к 2015 году  протяженности  отремонтированных│

│              │участков автомобильных дорог общего  пользования  местного│

│              │значения  в  границах  Вяземского   городского   поселения│

│              │Вяземского района Смоленской области на 12 км, в  границах│

│              │Ельнинского  городского   поселения   Ельнинского   района│

│              │Смоленской области на 12 км;                              │

│              │-   увеличение   площадей    отремонтированных    дворовых│

│              │территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым│

│              │территориям многоквартирных  домов  населенных  пунктов  в│

│              │2013 году на 141351 кв. м;                                │

│              │-       увеличение        протяженности        построенных│

│              │(реконструированных)    автомобильных     дорог     общего│

│              │пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием  до│

│              │сельских населенных  пунктов,  не  имевших  круглогодичной│

│              │связи с сетью автомобильных дорог  общего  пользования,  к│

│              │2015 году на 48,93 км                                     │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и  этапы│2013 - 2015 годы. Этапы реализации Программы не выделены  │

│реализации    │                                                          │

│Программы     │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объем        и│источниками финансирования  Программы  являются  бюджетные│

│источники     │ассигнования дорожного фонда Смоленской  области  на  2013│

│финансирования│год и на плановый период 2014  и  2015  годов  и  средства│

│Программы     │бюджетов  муниципальных  образований  Смоленской  области.│

│              │Общий   объем   средств,   направляемых   на    реализацию│

│              │программных  мероприятий,  составляет  11923474,342   тыс.│

│              │рублей, в том числе по годам:                             │

│              │- 2013 год - 4121011,466 тыс. рублей;                     │

│              │- 2014 год - 4531642,840 тыс. рублей;                     │

│              │- 2015 год - 3270820,036 тыс. рублей.                     │

│              │Из общего объема финансирования Программы:                │

│              │-  средства  бюджетных  ассигнований  из  дорожного  фонда│

│              │Смоленской области составляют  11895146,5 тыс.  рублей,  в│

│              │том числе по годам:                                       │

│              │- 2013 год - 4097069,40 тыс. рублей;                      │

│              │- 2014 год - 4529324,70 тыс. рублей;                      │

│              │- 2015 год - 3268752,40 тыс. рублей;                      │

│              │- средства бюджетов муниципальных  образований  Смоленской│

│              │области составляют 28327,842 тыс. рублей, в том  числе  по│

│              │годам:                                                    │

│              │- 2013 год - 23942,066 тыс. рублей;                       │

│              │- 2014 год - 2318,14 тыс. рублей;                         │

│              │- 2015 год - 2067,636 тыс. рублей                         │

│(в  ред.  постановления  Администрации  Смоленской  области от 22.11.2012│

│N 897)                                                                   │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Смоленская область занимает выгодное геополитическое положение, способствующее развитию межрегионального сотрудничества и сотрудничества с ближним зарубежьем.

Смоленская область расположена почти в центре Восточно-Европейской равнины, на западе Российской Федерации. Около 30 процентов общей протяженности ее границ приходится на государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь. На севере Смоленская область граничит с Псковской и Тверской областями, на востоке - с Московской и Калужской областями, на юго-востоке - с Брянской областью.

Экономика Смоленской области напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения составляют ее важнейшую часть. Развитая дорожная сеть считается одним из основных факторов экономического развития. Сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, связь муниципальных районов между собой и с областным центром, а также имеет выход в другие регионы Российской Федерации и Республику Беларусь. Оживление секторов экономики приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог невозможно повышение инвестиционной привлекательности региона и достижение устойчивого экономического роста.

В условиях существующего финансирования для эффективного решения задачи сохранения, надежности функционирования и пользовательских качеств автомобильных дорог используются объективные данные диагностики состояния автодорог. На основании оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автодорог назначаются виды ремонтных работ и определяется приоритетность объектов. Основная задача планирования дорожных работ - сохранение существующей сети автомобильных дорог от разрушения и увеличение протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Смоленской области и условия жизни населения.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Смоленской области, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог и дворовых территорий требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, дворовых территорий, по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия.

Значительная степень износа более 50 процентов автомобильных дорог как местного значения, так и населенных пунктов Смоленской области сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности движения, роста парка транспортных средств и несоблюдения межремонтных сроков.

Также следует отметить, что большая часть автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. Часть автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия, а следовательно, лишена круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Дворовые территории городских поселений Смоленской области находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют капитального ремонта, а в сельских поселениях Смоленской области дворовые территории вообще не имеют благоустройства.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по состоянию на 01.01.2012 составляет 8304 км, из них протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия - 5779,8 км, автомобильных дорог с переходным и низшим типом - 2524,2 км. В сети автомобильных дорог эксплуатируется 333 мостовых сооружения общей длиной 16515,8 п. м, из них 102 мостовых сооружения имеют габариты, не соответствующие категориям дорог, 31 мостовое сооружение имеет ограниченную грузоподъемность, 11 являются временными мостовыми сооружениями.

Расчетная нормативная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, подлежащих ежегодному капитальному ремонту и ремонту, определенная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета", составляет 1409 км, в том числе протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту, - 704 км, подлежащих ремонту, - 705 км.

Фактически отремонтировано за 2009 - 2011 годы 174,4 км автомобильных дорог.

Согласно предоставленной муниципальными образованиями Смоленской области информации на 2012 год в 17 муниципальных районах 66 автомобильных дорог местного значения не имеют твердого покрытия, общая протяженность их составляет 191,63 км. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает 24923 человека, около 70 населенных пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования. В указанных населенных пунктах размещены животноводческие комплексы и сельхозпредприятия, разрабатываются программы по развитию сельских территорий. В каждом населенном пункте численность жителей превышает 125 человек.

Представленные в таблице 1 показатели свидетельствуют о неразрывной связи между сокращением количества сельских населенных пунктов, убылью сельского населения и отсутствием связи по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием. Информация представлена смоленским областным государственным казенным учреждением "Управление областных автомобильных дорог" по состоянию на 1 января 2012 года.

Таблица 1

	 N 
п/п
	       Наименование показателя       
	 2007  
  год  
	 2010  
  год  
	 2011  
  год  
	 2012  
  год  

	1. 
	Транспортный разрыв по  автомобильным
дорогам  с   твердым   покрытием   до
населенных   пунктов   (убывающий   в
результате    сокращения     сельских
населенных пунктов) (км)             
	 3875,2
	 3582,9
	 3483,4
	 3285,2

	2. 
	Численность жителей (чел.)           
	15696  
	13667  
	12572  
	11749  

	3. 
	Количество населенных пунктов (ед.)  
	 1360  
	 1254  
	 1224  
	 1137  


В муниципальных образованиях Смоленской области сложилась следующая ситуация в отношении улично-дорожной сети (информация представлена муниципальными образованиями по состоянию на 01.03.2012):

- общая протяженность автомобильных дорог населенных пунктов составляет 8091 км, из них 25 процентов имеют асфальтобетонное покрытие, 23 процента - песчано-гравийное покрытие, 52 процента - грунтовое;

- в отношении благоустройства: общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов составляет 4953470 кв. м, из них имеют асфальтобетонное покрытие 32,34 процента, песчано-гравийное - 10,46 процента, грунтовое - 57,2 процента. Общая площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составляет 1440236 кв. м, из них 63 процента имеют асфальтобетонное покрытие, 11 процентов - песчано-гравийное, 26 процентов - грунтовое.

По Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области и Ельнинскому городскому поселению Ельнинского района Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", наблюдается следующая ситуация:

	 N 
п/п
	  Наименование  
   городского   
   поселения    
	      Протяженность улично-дорожной сети (км)       

	
	
	 всего 
	                   из них                   

	
	
	
	       с        
асфальтобетонным
   покрытием    
	        с        
песчано-гравийным
    покрытием    
	    с    
грунтовым
покрытием

	1. 
	Вяземское       
городское       
поселение       
Вяземского      
района          
Смоленской      
области         
	124,791
	     83,7       
	     35,872      
	  5,219  

	2. 
	Ельнинское      
городское       
поселение       
Ельнинского     
района          
Смоленской      
области         
	 66,48 
	     32,661     
	      2,375      
	 31,447  


Для разрешения существующих проблем требуются значительные средства, которыми муниципальные образования Смоленской области не располагают.

Реализации Программы позволит решить все существующие проблемы в комплексе.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Целью Программы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи Программы:

- проведение работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью;

- проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью;

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью;

- совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения;

- проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- проведение работ по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, лишенных круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, для приведения их в соответствующее нормативное требование транспортно-эксплуатационного состояния;

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897.

Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

	 N 
п/п
	      Наименование показателя       
	 Единица 
измерения
	2013 год 
	 2014 
 год  
	2015 
 год 

	1. 
	Протяженность     построенных      и
реконструируемых автомобильных дорог
общего пользования  регионального  и
межмуниципального значения          
	км       
	     -   
	  9,6 
	 8   

	2. 
	Протяженность      отремонтированных
автомобильных      дорог      общего
пользования     регионального      и
межмуниципального значения          
	км       
	   112,6 
	146   
	71,4 

	3. 
	Протяженность      отремонтированных
автомобильных      дорог      общего
пользования населенных пунктов      
	км       
	    93   
	  -   
	 -   

	4. 
	Протяженность      отремонтированных
участков автомобильных дорог  общего
пользования  местного   значения   в
границах    Вяземского    городского
поселения     Вяземского      района
Смоленской области                  
	км       
	     4,5 
	  4   
	 3,5 

	5. 
	Протяженность      отремонтированных
участков автомобильных дорог  общего
пользования  местного   значения   в
границах   Ельнинского    городского
поселения     Ельнинского     района
Смоленской области                  
	км       
	     4,5 
	  4   
	 3,5 

	6. 
	Площадь  отремонтированных  дворовых
территорий  многоквартирных   домов,
проездов  к   дворовым   территориям
многоквартирных   домов   населенных
пунктов                             
	кв. м    
	141351   
	  -   
	 -   

	7. 
	Протяженность            построенных
(реконструированных)   автомобильных
дорог  общего  пользования  местного
значения  с  твердым  покрытием   до
сельских  населенных   пунктов,   не
имевших круглогодичной связи с сетью
автомобильных      дорог      общего
пользования                         
	км       
	    16,92
	 17,46
	14,55


3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования Программы являются бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, составляет 11923474,342 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

- 2013 год - 4121011,466 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

- 2014 год - 4531642,840 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

- 2015 год - 3270820,036 тыс. рублей.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

Из общего объема финансирования Программы:

- средства бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области составляют 11895146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

- 2013 год - 4097069,40 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

- 2014 год - 4529324,70 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

- 2015 год - 3268752,40 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897)

- средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области составляют 28327,842 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2013 год - 23942,066 тыс. рублей;

- 2014 год - 2318,140 тыс. рублей;

- 2015 год - 2067,636 тыс. рублей.

Объемы финансирования конкретных программных мероприятий указаны в приложении к Программе.

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно.

5. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, являющийся ответственным за:

- сбор и систематизацию информации по реализации программных мероприятий, представление отчетов о ходе реализации Программы в Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области;

- корректировку программных мероприятий, сроков их реализации и ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- взаимодействие с органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, со смоленским областным государственным казенным учреждением "Управление областных автомобильных дорог", смоленским областным государственным казенным учреждением "Специализированный монтажно-эксплуатационный участок" в целях обеспечения выполнения мероприятий Программы в полном объеме.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях реализации Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

                                                                                                                                                                                            Приложение

                                                                                                                                                                                   к долгосрочной областной

                                                                                                                                                                       целевой программе

"Совершенствование и развитие

                                                                                                                                                                                    сети автомобильных дорог

                                                                                                                                                                         общего пользования

                                                                                                                                                                              в Смоленской области"

                                                                                                                                                                       на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 22.11.2012 N 897)

┌────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N  │   Наименование    │   Срок   │       Исполнитель       │       Объем финансирования (тыс. руб.)        │   Источник   │

│п/п │    мероприятий    │исполнения│                         ├────────────┬──────────────────────────────────┤финансирования│

│    │                   │          │                         │всего в 2013│       в том числе по годам       │              │

│    │                   │          │                         │- 2015 годах├───────────┬──────────┬───────────┤              │

│    │                   │          │                         │            │   2013    │   2014   │   2015    │              │

├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1  │         2         │    3     │            4            │     5      │     6     │    7     │     8     │      9       │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│    Задача 1. Проведение работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования     │

│           регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью           │

│                                                                                                                            │

│                                   (в ред. постановления Администрации Смоленской области                                   │

│                                                    от 22.11.2012 N 897)                                                    │

├────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│    │Проектирование    и│2013     -│смоленское      областное│  991886,5  │ 247086,5  │ 493100   │ 251700    │бюджетные     │

│    │строительство      │2015 годы │государственное  казенное│            │           │          │           │ассигнования  │

│    │(реконструкция)    │          │учреждение    "Управление│            │           │          │           │дорожного     │

│    │автомобильных дорог│          │областных   автомобильных│            │           │          │           │фонда         │

│    │общего  пользования│          │дорог"  (далее  -   СОГКУ│            │           │          │           │Смоленской    │

│    │регионального     и│          │"Управление     областных│            │           │          │           │области (далее│

│    │межмуниципального  │          │автомобильных дорог")    │            │           │          │           │-     дорожный│

│    │значения с  твердым│          │                         │            │           │          │           │фонд)         │

│    │покрытием         и│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорожных           │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │сооружений,        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │являющихся       их│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │технологической    │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │частью             │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │(искусственных     │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорожных           │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │сооружений):       │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │-     реконструкция│          │                         │  456700    │      -    │ 220000   │ 236700    │              │

│    │автомобильной      │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дороги   Витязи   -│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Духовщина - Белый -│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Нелидово до границы│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │с Тверской областью│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │на участке км 79  +│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │600 - км 95 + 800 в│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Духовщинском районе│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Смоленской области;│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │-     строительство│          │                         │  110000    │ 110000    │      -   │      -    │              │

│    │автомобильной      │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дороги  Ермачки   -│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Сапочево -  Красные│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Горы -  Барсучки  в│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Кардымовском районе│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Смоленской  области│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │(строительство     │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │путепровода   через│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │железную     дорогу│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Москва - Минск);   │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │-     строительство│          │                         │  104000    │      -    │ 104000   │      -    │              │

│    │автомобильной      │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дороги  Ермачки   -│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Сапочево -  Красные│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Горы -  Барсучки  в│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Кардымовском районе│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Смоленской области;│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │-     реконструкция│          │                         │   36386,8  │  36386,8  │      -   │      -    │              │

│    │моста  через   реку│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Сож на км 11 +  690│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │автомобильной      │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дороги   Прудки   -│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Монастырщина      в│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Починковском районе│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Смоленской области;│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │-     реконструкция│          │                         │  207799,7  │  68699,7  │ 139100   │      -    │              │

│    │автомобильной      │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дороги  Смоленск  -│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Вязьма   -   Зубцов│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │(участок     Старой│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Смоленской   дороги│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │на участке Смоленск│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │- Вязьма) км 117  +│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │400 - км 123 +  700│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │в       Сафоновском│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │районе   Смоленской│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │области            │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│    Задача 2. Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и     │

│                   межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью                   │

├────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│2.1.│Капитальный  ремонт│2013     -│СОГКУ         "Управление│ 3935983,3  │1431344,6  │1748427,1 │ 756211,6  │дорожный фонд │

│    │и            ремонт│2015 годы │областных   автомобильных│            │           │          │           │              │

│    │автомобильных дорог│          │дорог"                   │            │           │          │           │              │

│    │общего  пользования│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │регионального     и│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │межмуниципального  │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │значения и дорожных│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │сооружений,        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │являющихся       их│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │технологической    │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │частью             │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │(искусственных     │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорожных           │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │сооружений)        │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│2.2.│Капитальный  ремонт│2013     -│СОГКУ         "Управление│  451250    │ 115250    │ 209750   │ 126250    │дорожный фонд │

│    │и ремонт  мостов  и│2015 годы │областных   автомобильных│            │           │          │           │              │

│    │путепроводов     на│          │дорог"                   │            │           │          │           │              │

│    │автомобильных      │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорогах      общего│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │пользования        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │регионального     и│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │межмуниципального  │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │значения           │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│Задача 3. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и│

│                                 дорожных сооружений, являющихся их технологической частью                                  │

├────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│3.1.│Содержание         │2013     -│СОГКУ         "Управление│ 3959311    │1198252    │1346878,5 │1414180,5  │дорожный фонд │

│    │автомобильных дорог│2015 годы │областных   автомобильных│            │           │          │           │              │

│    │общего  пользования│          │дорог"                   │            │           │          │           │              │

│    │регионального     и│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │межмуниципального  │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │значения и дорожных│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │сооружений,        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │являющихся       их│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │технологической    │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │частью             │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │(искусственных     │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорожных           │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │сооружений)        │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│3.2.│Содержание мостов и│2013     -│СОГКУ         "Управление│  353632,10 │ 108383    │ 119633,6 │ 125615,5  │дорожный фонд │

│    │путепроводов     на│2015 годы │областных   автомобильных│            │           │          │           │              │

│    │автомобильных      │          │дорог"                   │            │           │          │           │              │

│    │дорогах      общего│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │пользования        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │регионального     и│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │межмуниципального  │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │значения           │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│                Задача 4. Совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения                │

├────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│4.1.│Обеспечение        │2013     -│СОГКУ         "Управление│  805791,1  │ 264253,3  │ 268585,5 │ 272952,3  │дорожный фонд │

│    │выполнения  функций│2015 годы │областных   автомобильных│            │           │          │           │              │

│    │специализированного│          │дорог"                   │            │           │          │           │              │

│    │областного         │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │государственного   │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │учреждения,        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │созданного в  целях│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │управления         │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │автомобильными     │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорогами           │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │регионального     и│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │межмуниципального  │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │значения           │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│4.2.│Обеспечение        │2013     -│смоленское      областное│  221392,50 │  70000    │  73850   │  77542,50 │дорожный фонд │

│    │выполнения  функций│2015 годы │государственное  казенное│            │           │          │           │              │

│    │областного         │          │учреждение               │            │           │          │           │              │

│    │государственного   │          │"Специализированный      │            │           │          │           │              │

│    │казенного          │          │монтажно-эксплуатационный│            │           │          │           │              │

│    │учреждения,        │          │участок"                 │            │           │          │           │              │

│    │созданного в  целях│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │обеспечения        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │безопасности       │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорожного  движения│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │на       территории│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Смоленской области │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│   Задача 5. Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   │

├────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│5.1.│Субсидии        для│2013 год  │Департамент    Смоленской│  207500    │ 207500    │      -   │      -    │дорожный фонд;│

│    │софинансирования   │          │области                по│   10921,053│  10921,053│      -   │      -    │средства      │

│    │расходов   бюджетов│          │промышленности,          │            │           │          │           │бюджетов      │

│    │муниципальных      │          │транспорту  и   дорожному│            │           │          │           │муниципальных │

│    │образований        │          │хозяйству                │            │           │          │           │образований   │

│    │Смоленской  области│          │                         │            │           │          │           │Смоленской    │

│    │на      капитальный│          │                         │            │           │          │           │области       │

│    │ремонт   и   ремонт│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │автомобильных дорог│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │общего  пользования│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │населенных пунктов │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│5.2.│Субсидии        для│2013     -│Департамент    Смоленской│  120000    │  40000    │  40000   │  40000    │дорожный фонд;│

│    │софинансирования   │2015 годы │области                по│      12    │      4    │      4   │      4    │средства      │

│    │расходов   бюджетов│          │промышленности,          │            │           │          │           │бюджетов      │

│    │городских поселений│          │транспорту  и   дорожному│            │           │          │           │муниципальных │

│    │Смоленской области,│          │хозяйству                │            │           │          │           │образований   │

│    │на       территории│          │                         │            │           │          │           │Смоленской    │

│    │которых расположены│          │                         │            │           │          │           │области       │

│    │города, удостоенные│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │почетного    звания│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Российской         │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │Федерации    "Город│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │воинской славы", на│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дорожную           │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │деятельность      в│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │отношении          │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │автомобильных дорог│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │местного значения в│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │границах  указанных│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │городов            │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│  Задача 6. Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним   │

├────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│    │Субсидии        для│2013 год  │Департамент    Смоленской│  207500    │ 207500    │      -   │      -    │дорожный фонд;│

│    │софинансирования   │          │области                по│   10921,053│  10921,053│      -   │      -    │средства      │

│    │расходов   бюджетов│          │промышленности,          │            │           │          │           │бюджетов      │

│    │муниципальных      │          │транспорту  и   дорожному│            │           │          │           │муниципальных │

│    │образований        │          │хозяйству                │            │           │          │           │образований   │

│    │Смоленской  области│          │                         │            │           │          │           │Смоленской    │

│    │на      капитальный│          │                         │            │           │          │           │области       │

│    │ремонт   и   ремонт│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дворовых территорий│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │многоквартирных    │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │домов,  проездов  к│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │дворовым           │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │территориям        │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │многоквартирных    │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │домов    населенных│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │пунктов            │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│Задача 7. Проведение работ по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного │

│   значения до сельских населенных пунктов, лишенных круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,   │

│             для приведения их в соответствующее нормативное требование транспортно-эксплуатационного состояния             │

├────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│    │Субсидии        для│2013     -│Департамент    Смоленской│  640900    │ 207500    │ 229100   │ 204300    │дорожный фонд;│

│    │софинансирования   │2015 годы │области                по│    6473,736│   2095,960│   2314,14│   2063,636│средства      │

│    │расходов   бюджетов│          │промышленности,          │            │           │          │           │бюджетов      │

│    │муниципальных      │          │транспорту  и   дорожному│            │           │          │           │муниципальных │

│    │образований        │          │хозяйству                │            │           │          │           │образований   │

│    │Смоленской  области│          │                         │            │           │          │           │Смоленской    │

│    │на проектирование и│          │                         │            │           │          │           │области       │

│    │строительство      │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │(реконструкцию)    │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │автомобильных дорог│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │общего  пользования│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │местного значения с│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │твердым   покрытием│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │до         сельских│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │населенных пунктов,│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │не          имеющих│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │круглогодичной     │          │                         │            │           │          │           │              │

│    │связи    с    сетью│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │автомобильных дорог│          │                         │            │           │          │           │              │

│    │общего пользования │          │                         │            │           │          │           │              │

├────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┤

│ Задача 8. Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета │

│      на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования      │

│      (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов на обслуживание долговых       │

│                                обязательств, связанных с использованием указанных кредитов                                 │

│                                                                                                                            │

│Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2012 N 897                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│Всего по Программе                                           │12845970,342│4173665,466│4584296,84│4088008,036│              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПРИГОРОДНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

СООБЩЕНИЯ, ПРОХОДЯЩАЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

	Наименование маршрута
	Протяженность маршрута
	Продолжительность одного рейса «Автоколонны 1308» (час - мин)

	1. Пригородные маршруты
	
	

	Смоленск -Сметанино
	30,7
	1-10

	Смоленск - АРЗ -Рожаново
	34,1
	

	Смоленск -Плембаза
	8,1
	0-24

	Смоленск -Талашкино
	22
	

	Смоленск -Слободка
	14Д
	0-40

	Смоленск -Люпиновка
	15,2
	0-35

	Смоленск -Архиповка
	41,5
	1-15

	Смоленск -Нетризово
	35,6
	1-10

	Смоленск -Кардымово
	29,1
	

	Смоленск -Мазальцево
	30
	

	Смоленск - Герчики
	47
	1-15

	Смоленск - Рай
	12,3
	

	Смоленск - Лаптево
	40
	1-15

	Смоленск -Чекулино
	29,9
	1-05

	Смоленск - Ольша
	22,2
	0-50

	Смоленск -Рогайлово
	44,8
	1-35

	Смоленск - Санники
	31,2
	1-00

	Смоленск -Астрогань
	13,5
	0-30

	Смоленск - Соколья гора
	14,8
	

	Смоленск -Моготово
	32,7
	0-45

	Смоленск -Починок
	44,1
	

	Смоленск -Шаталово
	43,5
	

	Смоленск -Старинки
	37,6
	1-00

	Смоленск - Кощино
	27,5
	1-05                        

	Смоленск -Слизнево
	26,8
	0-55

	Смоленск - Волково
	43,1
	1-20

	Смоленск - Фленово
	23,7
	

	Смоленск - Дивасы
	13,5
	

	Смоленск - Дрюцк
	17
	1-10

	Смоленск - Спас-Липки
	33,7
	1-10

	Смоленск - Дивасы (через Печерск)
	15
	

	Смоленск -Русилово
	19
	-

	Смоленск -Светицы
	40
	-

	Смоленск - Жуково
	13,7
	0-40

	Смоленск -Сеньково
	11,3
	-

	Смоленск - Хохлово
	22,5
	-

	Смоленск -Черемушки
	9,7
	0-28

	Смоленск - Бубново
	30
	1-05

	Смоленск -Богородицкое
	8,9
	0-25

	Смоленск - Лосня
	38
	-

	Смоленск - Рябцево
	48
	

	Смоленск -Красный через Мерлино
	46
	2-45

	Смоленск - Рясино
	30,2
	1-10

	Смоленск - Печерск
	8,2
	1-12

	Смоленск - Жуково - Аполье
	44,6
	

	Смоленск - Гусино
	49
	

	Смоленск - Каспля
	47
	1-15

	Смоленск -Волоковая
	49,7
	-

	Смоленск -Пригорское
	13,2
	-

	Смоленск - Бобыри
	30
	-

	Смоленск -Михновка
	11,6
	1-00

	Пересня - Смоленск
	47
	-

	Монастырщина -Смоленск
	47
	

	Смоленск - Голынки
	47
	

	Смоленск -Магалинщина
	7
	

	Смоленск -Рославль
	113,5
	

	Смоленск -Десногорск
	155
	

	Смоленск - Шумячи
	133,5
	

	Смоленск - Грязь
	101,8
	

	Смоленск - Прудки - Хиславичи
	82,4
	

	Ельня - Смоленск
	110
	

	Смоленск -Хиславичи через Монастырщину
	90
	

	Смоленск - Демидов - Велиж
	130
	

	Смоленск -Пржевальское
	126,6
	

	Смоленск -Пржевальское через Бакланово
	132
	

	Вязьма - Смоленск
	171
	

	Сафоново -Смоленск
	100
	

	Смоленск -Дорогобуж
	132,5
	

	Озерный - Смоленск
	105
	

	Всходы - Смоленск
	268
	

	Рудня - Смоленск
	68
	

	Понизовье -Смоленск
	112,3
	

	Темкино - Смоленск
	231
	

	Смоленск - Ворга -Ершичи
	159
	

	Демидов - Смоленск через Диво
	84,8
	

	Демидов - Смоленск
	78
	

	Смоленск - Ярцево
	58,7
	

	Красный - Гусино -Смоленск
	71
	

	Починок -Шаталово -Смоленск
	68
	

	Духовщина -Смоленск
	57
	

	Смоленск - Ярцево -Боголюбово
	130,8
	

	Сычевка - Смоленск
	246
	

	Гагарин - Смоленск
	230
	

	Смоленск - Черняны
	71,3
	1-35

	Смоленск - Ольша -Аполье
	65
	

	Ельня - Глинка -Смоленск
	124,3
	

	Холм-Жирки -Смоленск
	151
	

	Холм-Жирки -Смоленск через Боголюбово
	160
	

	Смоленск -Зарубинки
	61,7
	

	Гагарин - Смоленск через Вязьму
	255
	

	Дрягили - Смоленск
	97
	

	Никонцы -Смоленск
	128
	

	Смоленск -Стодолище через Шанталово
	92
	

	Смоленск -Верхнеднепровский через Дорогобуж
	119
	

	Смоленск -Монастырщина через Прудки
	87,3
	

	Смоленск - Починок через Пересну
	51
	

	Смоленск -Мирополье
	109,5
	


5. Инженерная инфраструктура
Схема водоснабжения 

Новосельского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

Введение

Схема водоснабжения Новосельского сельского поселения на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

- муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013-2014 годы»;

и в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ;
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новосельском сельском поселении Смоленского района Смоленской области. 

Схема водоснабжения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

· прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

· границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции.

Схема водоснабжения включает в себя: 

–
паспорт схемы; 

–
пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Новосельского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем; 

–
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

–
перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы; 

–
обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по срокам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах; 

–
основные финансовые показатели схемы. 

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава муниципального образования Новоселького сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Смоленская область, Смоленский район, Новосельское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы

Целями схемы водоснабжения являются:

- 
развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г. ;

-
минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
-
увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, при повышении качества оказания услуг сохранение действующей ценовой политики;

- 
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 
повышение качества питьевой воды;
Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 
реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов и установка водопроводно-очистных станций (ВОС);
-  
строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 
строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Новосельского сельского поселения в целом;

- 
реконструкция существующих сетей магистральных водопроводов;

- 
установка приборов учёта;

- 
снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема водоснабжения Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработана на 2013-2023г.
· перекладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· строительство новых водопроводных систем;
· консервирование скважин;

· реконструкция водонапорных башен;
· реконструкция существующих водозаборных узлов (ВЗУ);

· установка ВОС;

· реконструкция магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения.
4. Уменьшение утечек и неучтенного расхода воды.
5. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

6. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения. 

 Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Новосельское сельское поселение расположено к северу от г. Смоленск, в центральной части Смоленского района. Общая площадь составляет 239,94 км². По территории поселения имеются следующие реки: Удра, Каспля, Жереспея.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: 
-
централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; 
-
децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

В состав Новосельского сельского поселения входят следующие 32 населённых пункта с количеством населения и нецентрализованными источниками водоснабжения :
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Число постоянных хозяйств (2013 г.)
	Количество населения (2013 г.)
	Количество шахтных колодцев (муницип.)

	1
	Агапоново
	47
	128
	9

	2
	Аболонье
	2
	2
	2

	3
	Афоньки
	1
	1
	1

	4
	Абраменки
	4
	7
	1

	5
	Анастасьино
	-
	-
	-

	6
	Бор
	1
	1
	1

	7
	Белодедово
	2
	10
	1

	8
	Борисовщина
	7
	9
	3

	9
	Борисовка
	-
	-
	-

	10
	Банный Остров
	4
	14
	1

	11
	Бабни
	34
	83
	4

	12
	Большая Дубровка
	28
	91
	1

	13
	Малая Дубровка
	32
	112
	3

	14
	Верховье
	157
	406
	7

	15
	Гряда
	6
	18
	2

	16
	Дебрицы
	1
	1
	-

	17
	Жорновка
	4
	5
	-

	18
	Большое Загорье
	4
	6
	2

	19
	Заозерье
	-
	-
	-

	20
	Кислые
	2
	2
	-

	21
	Молодая
	2
	4
	-

	22
	Мамленки
	-
	-
	1

	23
	Каменка
	-
	-
	1

	24
	Новосельский
	75
	200
	7

	25
	Остье
	3
	4
	-

	26
	Петрово
	2
	3
	1

	27
	Пындино
	20
	47
	3

	28
	Тепенино
	-
	-
	-

	29
	Усовщина
	-
	-
	-

	30
	Хлусы
	7
	14
	1

	31
	Щеголево
	1
	1
	1

	32
	Язвище
	21
	54
	2


Итого общая численность населения на 01.01.2013г. составляет 1223 человек. 

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют дер. Верховье, дер. Агапоново, дер. Новосельский и дер. М. Дубровка (в настоящий момент сеть является бесхозяйной), водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от шахтных колодцев.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды. Для добычи воды используются в основном  глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок.
Водоснабжение д. Верховье осуществляется от насосной станции производительностью 26 м3/час (резерв – 26 м3/час) с помощь насоса марки ЭЦВ 8-25-110 (резерв – ЭЦВ 8-25-110). Забор воды осуществляется из артезианских скважин глубиной 85 м. – основная и 71 м. – резервная. Рабочее давление в системе водоснабжения поддерживается с помощью преобразователя частоты марки MFC311-11. Водопроводная сеть выполнена в основном из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 63 мм. общей протяженностью 7815 м.
Источником водоснабжения дер. Агапоново является артезианская скважина № 3655 с водонапорной башней 1992 года постройки. Глубина скважины – 70 м., насосная станция производительностью – 10 м3/час (насос ЭЦВ 6-10-110). Рабочее давление поддерживается с помощью частотного преобразователя, установленного в 2010 году, в связи с чем, функционирующая водонапорная башня высотой 14,6 м. с емкостью объемом 50 м3, переведена в резерв. Протяженность водопроводной сети составляет – 1400 м.
На территории д. Новосельский расположена площадка водопроводных сооружений 1974 года постройки в составе артезианской скважины № 1468 глубиной заложения 85 м., насосной станции производительностью 16 м3/час и водонапорной башни высотой 15 м., объемом 15 м3. Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Новосельский – 1600 м.

Система водоснабжения  дер. М. Дубровка в настоящий момент является бесхозяйной. Проводятся мероприятия по определению конструктивных особенностей системы и документальному оформлению. Протяженность водопроводной сети составляет 2500 м.
Износ существующих сетей составляет 80% по состоянию на 01.01.2013г. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 30 процентов.
Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

	№ № п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуат.
	Производительность, м³/час / объем м3
	Глубина/высота, м
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	ВЗУ д. Верховье
	Арт. скважина
	2010
	26
	85
	30

	
	
	Арт. Скважина (резерв)
	2010
	26
	71
	30

	
	
	Нас. станция 
	2010
	25
	85
	30

	
	
	Нас. станция (резерв) 
	2010
	25
	71
	30

	
	
	Преобразователь частоты MFC311-11
	2010
	-
	-
	-

	
	
	Водонапорная башня (резерв)
	1986
	15
	15
	30

	2
	ВЗУ д. Агапоново
	Арт. скважина
	1992
	15
	70
	30

	
	
	Нас. станция
	1992
	10
	70
	30

	
	
	Преобразователь частоты
	2010
	-
	-
	-

	
	
	Водонапорная башня (резерв)
	1992
	50
	14,6
	30

	3
	ВЗУ д. Новосельский
	Арт. скважина 
	1974
	20
	85
	30

	
	
	Нас. станция
	1974
	16
	85
	30

	
	
	Водонапорная башня
	1974
	15
	15
	-

	4
	ВЗУ д. М.Дубровка 
	Арт. скважина 
	н/у
	-
	-
	-

	
	
	Нас. станция
	н/у
	-
	-
	-

	
	
	Преобразователь частоты
	н/у
	-
	-
	-

	
	
	Водонапорная башня
	н/у
	15
	15
	-


Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2. 

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

	№ № п/п
	Наимнеование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 
	Примечание

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/час
	напор, м
сут.
	мощность, кВт
	

	1
	ВЗУ д. Верховье
	Преобразователь частоты


	ЭЦВ 8-25-110
	25
	110
	11
	-

	
	
	
	ЭЦВ 8-25-110 (резерв)
	25
	110
	11
	-

	2
	ВЗУ д. Агапоново
	1 шт. V=50м³
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	5,5
	-

	3
	ВЗУ д. Новосельский
	1 шт. V=15м3
	ЭЦВ 6-16-80
	16
	80
	3
	-

	4
	ВЗУ д. М.Дубровка
	1 шт. V=15м3
	ЭЦВ 6
	-
	-
	-
	Бесхозяйный объект


Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, радиус которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, пластиковых трубопроводов диаметром от 32 до 300 мм общей протяжённостью 13 315 м.
Данные лабораторных анализов качества воды

Исследования воды произведены не во всех населенных пунктах. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Новосельского сельского поселения.
2. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Водопроводная сеть на территории Новосельского сельского поселения проложенная до 2001 года находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.
4. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 30 процентов.
5. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.                                                                                                                                                                                                                             

6. Отсутствие в ряде населенных пунктов источников централизованного водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.
1.2 Существующие балансы водопотребления

Таблица водопотребления по Новосельскому сельскому поселению на 2013г.*

Таблица 3.

	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 

л/сут
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	д. Агапоново 

	Существующее положение 2013г. 
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	73
	60
	4,38
	1,599

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	55
	30
	1,65
	0,602

	
	Неучтённые расходы
	%
	30
	-
	1,81
	0,660

	
	 Полив
	чел
	128
	25
	3,20
	0,384

	
	Итого: 
	 
	 128
	 
	11,04
	3,245

	
	
	
	
	
	
	

	д. М. Дубровка

	 Существующее положение 2013г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	112
	30
	3,36
	1,226

	
	Неучтённые расходы
	%
	30
	-
	1,01
	0,368

	
	 Полив
	чел
	112
	25
	2,80
	0,336

	
	Итого: 
	 
	 112
	 
	7,17
	1,930

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Верховье

	Существующее положение 2013г.
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	224
	60
	13,44
	4,906

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	182
	30
	5,46
	1,993

	
	Неучтённые расходы
	%
	30
	-
	5,67
	2,070

	
	 Полив
	чел
	406
	25
	10,15
	1,218

	
	Итого: 
	 
	406 
	 
	34,72
	10,187

	
	
	
	
	
	
	

	д. Новосельский

	Существующее положение 2013г. 
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	110
	60
	6,6
	2,409

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	90
	30
	2,7
	0,986

	
	Неучтённые расходы
	%
	30
	-
	2,79
	1,019

	
	 Полив
	чел
	200
	25
	5
	0,60

	
	Итого: 
	 
	200 
	 
	17,09
	5,014

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего 
	 
	846 
	 
	 70,02
	20,376

	*1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3.Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122.

4. Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
от 22 августа 2012 г. N 35 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Смоленской области.


1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации схемы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новосельского сельского поселения для 100%-го подключения потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Новосельского сельского поселения приведены  в таблице 5.
Таблица №5.
	№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Предполагаемое число хозяйств на 2023 г. 
	 Численность населения, чел.

	
	
	
	
	Современное состояние, 2013 г
	Расчетный срок - 2023г.

	
	
	
	
	
	Прирост
	Итого

	1
	Агапоново
	47
	97
	128
	50
	178

	2
	Аболонье
	2
	2
	2
	0
	2

	3
	Афоньки
	1
	1
	1
	0
	1

	4
	Абраменки
	4
	4
	7
	0
	7

	5
	Анастасьино
	-
	-
	-
	0
	0

	6
	Бор
	1
	1
	1
	0
	1

	7
	Белодедово
	2
	2
	10
	0
	10

	8
	Борисовщина
	7
	7
	9
	0
	9

	9
	Борисовка
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Банный Остров
	4
	4
	14
	0
	14

	11
	Бабни
	34
	39
	83
	5
	88

	12
	Большая Дубровка
	28
	31
	91
	3
	94

	13
	Малая Дубровка
	32
	35
	112
	3
	115

	14
	Верховье
	157
	167
	406
	14
	420

	15
	Гряда
	6
	6
	18
	0
	18

	16
	Дебрицы
	1
	1
	1
	0
	1

	17
	Жорновка
	4
	44
	5
	45
	50

	18
	Большое Загорье
	4
	4
	6
	0
	6

	19
	Заозерье
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Кислые
	2
	2
	2
	0
	2

	21
	Молодая
	2
	2
	4
	0
	4

	22
	Мамленки
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Каменка
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Новосельский
	75
	85
	200
	10
	210

	25
	Остье
	3
	3
	4
	0
	4

	26
	Петрово
	2
	2
	3
	0
	3

	27
	Пындино
	20
	23
	47
	3
	50

	28
	Тепенино
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Усовщина
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Хлусы
	7
	17
	14
	10
	24

	31
	Щеголево
	1
	3
	1
	3
	4

	32
	Язвище
	21
	26
	54
	5
	59


При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит 
от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. 

Уровень утечек и неучтенного расхода воды по окончанию мероприятий схемы в 2023 году должен составить 20 %, что составляет 8,93 м3/сутки или 3 261 м3/год против 13,40 м3/сутки или 4 892 м3/год. Учитывая то, что экономически обоснованный тариф для Новосельского сельского поселения на водоснабжение составляет 29,56 рублей за 1 м3, экономия на уменьшении утечек и неучтенного расхода воды равна 48 212 рублей в год.
Благоустройство жилой застройки для Новосельского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения, нецентрализованной канализацией;

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также с Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122 и Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22 августа 2012 г. N 35 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Смоленской области" приняты следующие нормы:

60 л/сут. – среднесуточная норма водопотребления на человека из внутридомовых систем принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122;

30 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека из водоразборных колонок принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122;

25 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22 августа 2012 г. N 35 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Смоленской области".

Таблица суммарного водопотребления по Новосельскому сельскому поселению на период с 2013 по 2023гг.
	Расчётные сроки
	 

Наименование  расхода 
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2023г. 
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	521
	60
	31,26
	11,410
	40,64

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	447
	30
	13,41
	4,895
	17,43

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	8,93
	3,261
	11,61

	
	 Полив
	чел
	968
	25
	24,20
	2,904
	31,46

	 
	Итого:
	чел
	968
	-
	77,80
	22,470
	101,14


Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Таблица суммарного водопотребления по Новосельскому сельскому поселению на период с 2013 по 2023гг.
Таблица 6

	Расчетные сроки
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	д. Агапоново

	до 2023г.
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	123
	60
	7,38
	2,694
	9,59

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	55
	30
	1,65
	0,602
	2,15

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	1,81
	0,659
	3,35

	
	Полив
	чел
	178
	25
	4,45
	0,534
	5,79

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	15,29
	4,489
	20,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. М. Дубровка

	до 2023г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	115
	30
	3,45
	1,259
	4,49

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	0,69
	0,252
	0,90

	
	 Полив
	чел
	115
	25
	2,88
	0,345
	3,74

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	7,02
	1,856
	9,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Верховье 

	до 2023г
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	238
	60
	14,28
	5,212
	18,56

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	182
	30
	5,46
	1,993
	7,10

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	3,95
	1,441
	5,13

	
	 Полив
	чел
	420
	25
	10,50
	1,26
	13,65

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	34,19
	9,906
	44,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Новосельский

	до 2023г.
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	120
	60
	7,20
	2,628
	9,36

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	90
	30
	2,7
	0,986
	3,51

	
	Неучтённые расходы
	%
	20
	-
	1,98
	0,723
	2,57

	
	Полив
	чел
	210
	25
	5,25
	0,630
	6,83

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	17,38
	4,967
	22,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Жорновка

	до 2023г.
	Хоз-питьевые нужды (внутр.)
	чел
	40
	60
	2,40
	0,876
	3,12

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	5
	30
	0,15
	0,055
	0,20

	
	Неучтённые расходы
	%
	20
	-
	0,51
	0,186
	0,66

	
	Полив
	чел
	45
	25
	1,13
	0,136
	1,47

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	4,19
	1,253
	5,45


1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объеков систем водоснабжения

Реализация мероприятий схемы должны обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Новосельского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности населения на расчетный срок представлен в таблице № 5. 

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.
Дер. Большая Дубровка.

Водоснабжение дер. Большая Дубровка предлагается осуществлять от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения деревни предполагается устройство артезианской скважины, предназначенной для работы в постоянном режиме, с ожидаемой водоотдачей 10 м3/час. Магистральный водопровод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной 20 м3. 
2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.
Дер. Бабни.
Водоснабжение дер. Бабни предлагается осуществлять от кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения деревни предполагается устройство артезианской скважины, предназначенной для работы в постоянном режиме, с ожидаемой водоотдачей 10 м3/час. Магистральный водопровод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной 20 м3. 
2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.
Дер. Новосельский.

Водоснабжение дер. Новосельский предлагается осуществлять от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. В связи с увеличением числа подключаемых абонентов, а также с учетом изношенности действующей системы водоснабжения, для гарантированного водоснабжения деревни предполагается реконструкция существующей сети и ВЗУ. Для уменьшения стоимости обслуживания магистральный водовод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя. В качестве резервуара чистой воды планируется использовать существующую водонапорную башню.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается РЧВ.

2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.
Дер. Агапоново.

В настоящее время водоснабжение дер. Агапоново осуществляется от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. С учетом изношенности действующей системы водоснабжения, для гарантированного водоснабжения деревни предполагается реконструкция существующей сети и ВЗУ. Для уменьшения стоимости обслуживания магистральный водовод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. 

Дер. Малая Дубровка.

Водоснабжение дер. Агапоново предлагается осуществлять от бесхозяйной тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Администрацией Новосельского сельского поселения ведутся работы по регистрации данной системы и переводу ее в собственность поселения. В связи с увеличением числа подключаемых абонентов, а также с учетом изношенности действующей системы водоснабжения, для гарантированного водоснабжения деревни предполагается реконструкция существующей сети и ВЗУ. Для уменьшения стоимости обслуживания магистральный водовод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.
Дер. Жорновка.

Водоснабжение дер. Жорновка предлагается осуществлять от кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения деревни предполагается устройство артезианской скважины, предназначенной для работы в постоянном режиме, с ожидаемой водоотдачей 10 м3/час. Магистральный водопровод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 80, 63 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной 20 м3. 
2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.
Схема будет реализована в период с 2013г. по 2023г. За это время планируется реализация намеченных мероприятий:

1. Бурение артезианской скважины в районе дер. Большая Дубровка. 
2. Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Большая Дубровка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.
3. Устройство площадки водопроводных сооружений в дер. Большая Дубровка с размещением на ней: резервуаров чистой воды емкостью 20 м3 и насосной станции производительностью 10 м3/час с установкой частотного преобразователя для экономичного использования ресурсов.

4. Устройство кольцевой  сети объединённого хозяйственно-питьевого назначения Ø90мм в д. Большая Дубровка;
5. Бурение артезианской скважины в районе деревни Бабни.

6. Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Большая Дубровка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.
7. Устройство площадки водопроводных сооружений в дер. Бабни с размещением на ней: резервуаров чистой воды емкостью 20 м3 и насосной станции производительностью 10 м3/час с установкой частотного преобразователя для экономичного использования ресурсов.

8. Устройство кольцевой  сети объединённого хозяйственно-питьевого назначения Ø90мм в д. Бабни.
9. Реконструкция ВЗУ в д. Новосельский.

10. Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Новосельский, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.
11. Реконструкция водопроводной сети дер. Новоселький с перекладкой данной сети (используются ПЭ трубы)

12. Реконструкция ВЗУ в д. Агапоново.

13. Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Агапоново, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.
14. Реконструкция водопроводной сети дер. Агапоново с перекладкой данной сети (используются ПЭ трубы).

15. Реконструкция ВЗУ в д. Малая Дубровка.

16. Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Малая Дубровка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.
17. Реконструкция водопроводной сети дер. Малая Дубровка с перекладкой данной сети (используются ПЭ трубы)

18. Бурение артезианской скважины в районе дер. Жорновка. 
19. Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Жорновка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.
20. Устройство площадки водопроводных сооружений в дер. Жорновка с размещением на ней: резервуаров чистой воды емкостью 20 м3 и насосной станции производительностью 10 м3/час с установкой частотного преобразователя для экономичного использования ресурсов.

21. Устройство кольцевой  сети объединённого хозяйственно-питьевого назначения Ø80, 63 мм в д. Жорновка;
1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

· особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице № 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения 

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2023г. Сроки плановых мероприятий указаны в таблице № 7. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ГОДАМ
Таблица 7.

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 
изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	2014 г
	2015г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Водоснабжение

	1.
	д. Большая Дубровка

	1.1
	Артезианская скважина 

10 м3/час
	шт.
	1
	
	2501,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 501,240

	
	Устройство площадки водопроводных сооружений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Резервуар чистой воды (РЧВ) V=20м³
	шт.
	2
	
	372,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	372,60

	1.3
	Насосная станция 
	шт.
	1
	
	2012,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 012,07

	
	Водопровод из труб ПЭ100:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Ø90
	км
	1
	
	2964,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 964,40

	
	Итого:
	
	
	
	7850,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 850,31

	2
	д. Бабни

	2.1
	Артезианская скважина 

10 м3/час
	шт.
	1
	
	
	
	2501,24
	
	
	
	
	
	
	2 501,240

	
	Устройство площадки водопроводных сооружений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Резервуар чистой воды (РЧВ) V=20м³
	шт.
	2
	
	
	
	372,60
	
	
	
	
	
	
	372,60

	2.3
	Насосная станция 
	шт.
	1
	
	
	
	2012,07
	
	
	
	
	
	
	2 012,07

	
	Водопровод из труб ПЭ100:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ø90
	км
	3
	
	
	
	8893,20
	
	
	
	
	
	
	8 893,

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	13779,11
	
	
	
	
	
	
	13 779,11

	3
	д. Новосельский

	3.1
	Перекладка водопроводных сетей Ø50 на Ø63
	км
	1,35
	
	
	
	
	4 616,54
	
	
	
	
	
	4 616,54

	4
	д. Агапоново

	4.1
	Перекладка водопроводных сетей Ø50 на Ø63
	км
	1
	
	
	
	
	
	3419,66
	
	
	
	
	3 419,66

	5
	д. Малая Дубровка

	5.1
	Замена изношенных стальных труб на ПЭ Ø90
	км
	2,5
	
	
	
	
	
	
	7411
	
	
	
	7 411

	6
	д. Жорновка

	6.1
	Артезианская скважина 

10 м3/час
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2501,24
	
	2 501,240

	
	Устройство площадки водопроводных сооружений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Резервуар чистой воды (РЧВ) V=20м³
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	372,60
	
	372,60

	6.3
	Насосная станция 
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2012,07
	
	2 012,07

	
	Водопровод из труб ПЭ100:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Ø90
	км
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	3557,28
	
	3 557,28

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8443,19
	
	7 850,31

	
	ВСЕГО
	
	
	
	7850,31
	
	13779,11
	4616,54
	3419,66
	7411
	
	8443,19
	
	45 519,81
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ГАЗИФИКАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА НА

2013 ГОД"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Целевая программа «Строительство и реконструкция сетей газификации  и водоснабжения села на 2013 год»

	Правовое основание для разработки Программы
	Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 03.07.2008 года № 939 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации». Устав муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, ДОЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской обшласти» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации Смоленской области от 17.09.2012г. №640.

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области (далее –Администрация)

	Разработчик Программы
	Администрация муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области.

	Основная цель и задачи Программы
	Основная цель Программы: 

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области;

Основная задача Программы:

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Муниципального Образования «Смоленский район» Смоленской области.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2013 год

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы в 2013 году составит 43 035,89 тыс.руб. В том числе за счет средств местного  бюджета составляет 1 605,04 тыс. рублей.  Предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств в сумме 42 430,85тыс.рублей

	Ожидаемые конечные результаты           реализации Программы
	Реализация Программа позволит ввести в эксплуатацию в сельской местности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в 2013 году распределительные газовые сети 45,19  км,
 водозаборные сооружения – 2,598 км 
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I. Содержание имеющейся проблемы, технико-экономическое обоснование необходимости утверждения Программы и ее финансирования за счет средств районного бюджета

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации Программы и ее финансирования за счет средств районного бюджета обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее областным значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и эффективного функционирования агропромышленного производства необходима поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от административного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. Определение ресурсных потребностей села осуществляется органами местного самоуправления путем разработки (корректировки) территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без поддержки из районного бюджета в современных условиях сельские поселения муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации

Программа разработана для достижения следующих целей:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Смоленский район»  Смоленской области.

- сосдание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий района.

Задача Программы:

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

Основной путь решения программных задач:

- приоритетная поддержка из районного бюджета развития социальной сферы и инженерного обустройства муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;

Программа рассчитана на 2013  год и предусматривает переход к формированию в сельских поселениях Смоленской области условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

III. Мероприятия Программы. 
Развитие газификации, строительство и реконструкция сетей водоснабжения  в сельской местности Смоленской области

Развитие газификации в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области предполагает повышение уровня снабжения природным газом и сетей водопровода сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

Предусматривается осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей и сетей водоснабжения сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

Приложение к целевой Программе

 «Строительство и реконструкция сетей газификации  и водоснабжения села на 2013 год»

Перечень объектов строительства и реконструкции  распределительных газовых сетей и сетей водоснабжения в 2013 году.

(тыс. руб.)
	N  
п/п
	Наименования мероприятий
	протяженность

(км)
	Объем финансирования

(тыс.руб.)
	Источники финансирования
	Исполнители

	
	
	
	
	За счет средств местного бюджета
	За счет средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
	

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7

	Строительство сетей газификации

	1.
	Распределительный газопровод для газификации жилой зоны в д. Аполье Вязгинского сельского поселения (переходящий с 2012 года) 
	3,52
	1715,56
	85,78
	1629,78
	1. Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2. Администрация муниципального образования "Смоленский район"  Смоленской области;

Администрация Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

	2.
	Расширение газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов в д. Сыр-Липки, д. Вязгино (переходящий с 2012 года)
	4,357
	2446,65
	122,33
	2324,32
	1. Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

3. Администрация муниципального образования "Смоленский район"  Смоленской области;

Администрация Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

	3.
	Газоснабжение жилых домов д. Сторожище Дивасовского сельского поселения (переходящий с 2012 года)
	1,849
	1621,2
	81,06
	1540,14
	1. Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2. Администрация муниципального образования  "Смоленский район" Смоленской области;

3. Администрация Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

	4.
	Расширение сети газоснабжения для газификации жилой зоны д. Соколово Дивасовского сельского поселения (переходящий с 2012 года)
	3,598
	2742,53
	137,13
	2605,4
	1. Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2. Администрация муниципального образования  "Смоленский район" Смоленской области;

3. Администрация Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

	5.
	Расширение газораспределительной сети для газификации жилых домов д. Терехи Стабенского сельского(переходящий с 2012 года)
	1,708
	694,07
	34,70
	659,37
	1. Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального  образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Дивасовского сельское поселение Смоленского района Смоленской области

	6.
	Распределительный газопровод для газификации жилой зоны в д. Рязаново Хохловского сельского поселения (переходящий с 2012 года)
	2,055
	1371,36
	68,57
	1302,79
	1. Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального  образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Хохловского сельского поселение Смоленского района Смоленской области

	7.
	Расширение газораспределительной сети для газификации жилых домов в д.Липуны Дивасовского сельского поселения (II очередь)
	1,860
	1763,14
	88,16
	1674,98
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

	8.
	Распределительный газопроводдля газификации жилой зоны д. Шафорово Катынского сельского поселения
	0,979
	1090,32
	54,52
	1035,8
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	9.
	Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Вонлярово Катынского сельского поселения
	0,550
	473,25
	23,66
	449,59
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	10.
	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Селезневщина Пионерского сельского поселения
	1,678
	1238,97
	61,95
	1177,02
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	11.
	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Сушковщина Пионерского сельского поселения
	1,785
	1281,62
	64,08
	1217,54
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Катвнскогоо сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	12.
	Газоснабжение жилой зоны д.Копанка Талашкинского сельского поселения
	4,262
	3983,98
	199,2
	3784,78
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	13.
	Наружный газопровод к 2-ух этажному жилому дому в д.Гринево Талашкинского сельского поселения
	0,1155
	104,84
	5,24
	99,6
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	14.
	Газоснабжение жилой зоны в д.Лубня Хохловского сельского поселения
	1,2
	1800,0
	90,0
	1710,0
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	Строительство водозаборных сооружений

	15.
	Строительство водопровода в д.Софьино и д. Лубня Хохловского сельского поселения
	2,598
	9773,4
	488,67
	9284,73
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;

2.Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области;

3.Администрация Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

	Итого:
	
	
	
	
	

	Газификация 

	16.
	Межпоселенческий газопровод высокого давления от д. Вязгино до д. Самолюбово Вязгинского сельского поселения
	7,905
	6000,0
	0
	6000,0
	1.Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию;



	Итого:
	7905,0
	6000,0
	
	
	

	Газификация, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями

	17.
	Газопровод к д. Селезневщина, д.Сушковщина Пионерского сельского поселения
	3,27
	3120,0
	0
	3120,0
	Финансирование за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями

	18.
	Газоснабжение жилых домов в д.Шабаново Пригорского сельского поселения
	4,5
	2812,0
	0
	2812,0
	Финансирование за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями

	
	Итого:
	7,77
	5932,0
	0
	5932,0
	

	
	Всего:
	
	43035,89
	1605,04
	42430,85
	


IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Смоленской области, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность внебюджетных источников, включая средства сельского населения.

Общий объем финансирования Программы в 2013 году составит 43035,89 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета предусматривается в размере 1605,04 тыс. рублей (5 процентов по объектам газификации). Кроме средств районного бюджета для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечь средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства из внебюджетных источников.

Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета подлежат уточнению при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется заказчиком. 

Отбор исполнителей мероприятий Программы из числа юридических лиц  и физических лиц осуществляется на конкурсной основе.

VI. Организация управления и контроля за реализацией

Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Смоленская районная Дума, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Администрации сельских поселений иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством.

VII. Критерии количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения социального развития на селе, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.  

Экономическая эффективность от реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

- улучшения здоровья сельских жителей, создания в сельской местности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области благоприятных жилищных условий;

- сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью;

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

При разработке проектов по строительству объектов социальной сферы и инженерному обустройству на селе уже на стадии проработки технико-экономического обоснования этих проектов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищно-гражданском строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.

6. Состояние окружающей природной среды 

В результате производственной деятельности контролируемых предприятий суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составили более 1700 т. Наиболее количество выбросов по следующим загрязняющим веществам:

Загрязняющие вещество 

Всего т/год 

Азота диоксид 108,65 

Азота оксид 2,73 

Аммиак 112,89 

Сернистый ангидрид 69,83 

Взвешенные вещества 52,64 

Метан 627,19 

Углерода оксид 317,33 

Пыль древесная 61,99 

Углеводорода 52,76 

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории района вносят предприятия топливно-энергетического комплекса (котельные, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 г. Смоленска и заправочные станции, хранилища нефтепродуктов), деревоперерабатывающие и сельскохозяйственные (животноводческие комплексы). Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет приблизительно 70 % от общего количества техногенной нагрузки.
Основная территория района расположена в бассейне р. Днепр. В течении года из подземных источников забирается более 4 млн. м3 воды. Использовано на хозяйственно-питьевые нужды более 1,5 млн.м3, на производственные - более млн. м3 , на сельскохозяйственное водоснабжение менее 3 млн.м3 . Выброшено в поверхностные водоемы более 780 тонн загрязняющих веществ. Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов вносят предприятия, где отсутствуют сооружения по сбору и очистке ливневых и талых вод, а также животноводческие комплексы. Имеющиеся на территории района очистные сооружения далеко не все обеспечивают очистку до установленных нормативов (причины - изношенность оборудования, требующего капитального ремонта, устаревшие системы очистки).

В 2001 году на территории района имелись аварийные сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водоемы. В п. Талашкино, в связи с отсутствием подачи электроэнергии с середины 2001 года на очистные сооружения не подавались сточные воды и сбрасывались без очистки. В п. Катынь на Катынском свиноводческом комплексе ОАО "Смолмясо" на протяжении 2001 года проходил сброс навозосодержащих сточных вод в р. Катынку.    В настоящее время проблема с утилизацией отходов производства и потребления на территории района стоит очень остро. С вводом в эксплуатацию Кучинского полигона ТБО, расположенного в Смоленском районе, (30 км от города Смоленска, вблизи автодорог на съездах с них, стали возникать несанкционированные свалки отходов производства и потребления довольно значительные по площади и по объему накопления). Особенно интенсивно этот процесс проходил в течение 2001 года. За 2001 год на территории района образовалось около 71 000 тонн отходов производства и потребления: в том числе 3 класса опасности 107,1 т, 4 класса опасности 69043 т., 5 класс опасности 2305 т.

В течение 2001 года на территории района проводилась работа по оформлению паспортов и ведению мониторинговых исследований по особо охраняемым природным территориям. Оформлено паспортов по 14 памятникам природы.

Службой Роспотребнадзора области в 2007 году контролировалось 2384 действующих источников водоснабжения (2006 г.-2493), из них не соответствуют санитарным требованиям: 32 % источников централизованного водоснабжения, в т.ч. из-за отсутствия первого пояса зоны санитарной охраны 28,1 % (2006г.-31,8 %) источников. В 2007 году разработаны и получены санэпидзаключения на 13 проектов ЗСО.
На микробиологические показатели в 2007 году было исследовано 6689 проб (2006 г. - 6462 проб), из них не соответствовало гигиеническим нормативам: в источниках централизованного водоснабжения - 3,9 % проб воды (2006г.-8,1 %), из водопроводов - 2,4 % проб воды (2006г.-14,6 %), из водопроводной сети - 10,5 % проб. Наиболее неудовлетворительные показатели микробиологического качества воды по сравнению со среднеобластными показателями отмечаются на территориях Краснинского, Руднянского, Смоленского, Сычевского, Ярцевского.

На санитарно-химические показатели в 2007 году было исследовано 2005 проб (2006 г. - 1649 проб) воды, из них не соответствовало гигиеническим нормативам: в источниках централизованного водоснабжения 52,3% проб (2006г-55,8 % проб), из водопроводов - 40,5 % (2006г.-57,2 %) проб воды, из водопроводной сети - 44,6 % проб. Наиболее неудовлетворительные показатели санитарно-химического качества воды отмечаются на территориях: Гагаринского, Духовщинского, Ярцевского, Смоленского районов.
Наиболее неудовлетворительное качество воды в шахтных колодцах отмечается в Вяземском, Гагаринском, Ельнинском, Смоленском и Шумячском районах области (от 40 до 80% неудовлетворительных проб).

Повышенное микробное загрязнение питьевой воды в первую очередь связано с ветхостью водопроводных сетей, изношенность которых в среднем по области составляет от 70-100 %. За 2007 год на водопроводах области зарегистрировано 1308 (2006 г.-1031) аварий. В сельских населенных пунктах подземные воды, используемые для водоснабжения, в различной степени загрязнены. В основном, в них отмечается превышение ПДК по общей жесткости, содержанию железа, нитратов, аммиака и бактериальное загрязнение.

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010» года в Смоленской области за счет средств федерального и областного бюджетов финансируется строительство и реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности. За период с 2003-2007г.г. была выполнена реконструкция сетей питьевого водоснабжения в 28 сельских населенных пунктах Смоленской области. Заменено и приведено в соответствие с действующими нормативами 65 км сетей водоснабжения.

Смоленской областной Думой 26 декабря 2007 года принят закон «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2008-2012 годы».

В области принята областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленской области на 2004-2010 года» от 13 января 2004г №2-з, в соответствии с которой предусматривались мероприятия по улучшению водоснабжения, строительству новых водозаборов. В 2006 году программа прекратила финансироваться.
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В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса мероприятий.
1.
По улучшению состояния атмосферного воздуха:

- разработка и реализация целевой региональной программы по охране атмосферного воздуха;
2.
По улучшению качества питьевого водоснабжения:
- создание  служб  эксплуатации  систем  водоснабжения  и  водоотведения  сельских населенных пунктов;
- оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды;

-    проведение мероприятий по тампонажу бездействующих скважин.

3.
По улучшению состояния поверхностных водоемов:
-
развитие   систем   канализации   и   очистки   сточных   вод:   хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых;

-    благоустройство мест массового отдыха населения;

-определение конкретных организаций, ответственных за благоустройство мест массового отдыха населения.
4.
По улучшению состояния почв:
- строительство полигонов по утилизации токсичных промышленных отходов, отходов агрохимикатов, полигонов ТБО;
7. Земли лесного фонда

Земли лесного фонда на территории Новосельского сельского поселения относятся к Смоленскому лесничеству филиала ОГУ «Смолупрлес».
В соответствии с лесорастительным районированием (Приказ Рослесхоза РФ от 09.03.2011 года № 61"Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации" [66]) леса Смоленского лесничества расположены в зоне хвойно-широколиственных лесов районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. 

Лесничество относится к району наземной охраны лесов от пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов лесничества предусматривает комплекс мероприятий направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание условий для тушения лесных пожаров и включает в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

10) эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

11) благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

12) установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

13) создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

14) установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

8. Подготовка цифровой картографической основы для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки 

Цифровая картографическая основа выполняется на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат МСК-67, имеющей ключ перехода к государственной системе координат и системе координат 1963 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана
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